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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 079/2023
PROCESSO LICITATORIO N° 001/2023
MODALIDADE — TOMADA DE PRECO
T1P O-MENOR PRECO GLOBAL

EDITAL

A CAMARA MUNICIPAL DE OUROLANDIA, Estado da Bahia, por meio da Comiss&o
Permanente de Licitacao, torna publica e da ciéncia aos interessados que fara realizar licitacédo
na modalidade TOMADA DE PRECO, tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob a forma de
execucdo indireta, no regime de empreitada por prego global nos termos da Lei Federal
n° 8.666, de 1993, e a Lei Complementar n° 123, de 2006 com as suas altera¢des, bem como
a legislacado correlata e demais exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos, que objetiva
a Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliacdo da sede do Poder
Legislativo do Municipio de Ourolandia/Ba.

A cépia da integra deste Edital ficara disponivel para analise prévia pelos interessados no Site
camaradeourolandia.ba.gov.br. J4 o dos elementos que o integram, assim como (memorial
descritivo, Planilha Orcamentaria, Plantas e Projetos), serdo fornecidos aos interessados
gratuitamente em Midia de CD, PEN DRIVE, e via email:
camaravereadoresourolandia2023@hotmail.com apds preenchimento da retirada do mesmo
para futura comunicacdo de eventuais retificacdes ocorridas no instrumento convocatorio,
junto ao setor de licitagdes, localizado na Camara de Ourolandia/Ba, nos dias uteis, no horario
das 08:00 horas as 14:00 horas.

Nos casos de impressao do Edital, 0 mesmo sera disponibilizado ap6s o pagamento prévio de
emolumento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cobrir custos administrativos
inerentes a reproducao grafica.

ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes 01 (Habilitacdo) e 02 (Proposta de Precos) deverdo ser entregues na sala de
licitacdo, situada na Camara de Vereadores na Avenida Alvino Rodrigues da Silva, n°® 375,
Centro, Municipio de Ourolandia; nos dias Gteis, no horario das 08:00 horas as 14:00 horas,
em sessdo publica a ser realizada as 10:00 horas do dia 31 de agosto de 2023.

Os licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentacdo e as propostas,
podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando
para as datas e horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A
correspondéncia devera ser enderecada com aviso de recebimento para a Comissédo de
Licitagdo no endereco indicado neste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados,
além das declaragbes complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do
momento marcado para abertura da sessao publica.

1. DO OBJETO

O objeto desta licitagdo é Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagdo
da sede do Poder Legislativo do Municipio de Ourolandia/Ba, conforme especificacdes e
demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico e demais Anexos deste Edital.
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A licitagdo serd realizada em grupo unico, conforme tabela constante no Projeto Basico
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL do grupo, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

1.1. ANEXO | - Projeto Basico

1.2. ANEXO II - Planilha Orcamentaria

1.2.1. ANEXO II.1 - COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

1.3. ANEXO Il - Modelo de Proposta de Preco

1.4. ANEXO IV - Modelo do cronograma fisico-financeiro

1.5. ANEXO V - Modelo de declaragéo de inexisténcia de fato impeditivo da habilitacdo

1.6. ANEXO VI - Modelo de declaragéo relativa a proibicdo do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99)

1.7. ANEXO VIl - Modelo de declaragédo de microempresa, de empresa de pequeno porte
enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007

1.8. ANEXO VIl - Modelo de Declaracéo de Elaboracdo Independente de Proposta

1.9. ANEXO IX — Modelo de DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

1.10. ANEXO X — Modelo de DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO
1.10. ANEXO XI - Minuta do Contrato

1.11. ANEXO XII - Recibo de Retirada de Edital

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAQO

2.1. Poderao participar desta Licitagdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitagcdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital
e seus Anexos.

2.1.1. DOS CADASTRADOS

2.1.1.1. Participardo desta licitagdo as empresas inscritas no registro de fornecedores, com
credenciamento regular certificado no Registro Cadastral da Camara Municipal de Ourolandia
- BA, nos termos do art. 22, § 2° da Lei 8.666, de 1993.

2.1.2. DOS NAO CADASTRADOS

2.1.2.1. Participardo desta licitacdo as empresas ndo credenciadas no referido cadastro, mas
gue atenderem a todas as condi¢cBes exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas.

2.2. Nao sera admitida nesta licitagdo a participacao de pessoas juridicas:

2.2.1. Em processo de faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolugéo ou liquidacéo.

2.2.2. Em dissolucdo ou em liquidacgéo;

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou
municipal, nos termos do artigo 87, inciso 1V, da Lei n° 8.666, de 1993;

2.2.4. Que estejam proibidas de contratar com a Administracdo Publica, em razdo de sancao
restritiva de direito decorrente de infragdo administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 8
8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

2.2.5. Que tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica;

2.2.6. Que estejam reunidas em consorcio;
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2.2.7. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si;

2.2.8. Estrangeiras que ndo funcionem no Pais;

2.2.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei
n° 8.666, de 1993;

2.2.10. Que possua administrador ou s6cio com poder de dire¢do, familiar de: | — detentor de
cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel pela demanda ou
contratacdo; |l — de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.
2.2.11. OrganizagBes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenéario);

2.2.12. Instituicbes sem fins lucrativos;

2.2.12.1. E admissivel a participagéo de organizagdes sociais, qualificadas na forma dos arts.
5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que 0s servicos objeto desta licitacdo se insiram entre as
atividades previstas no contrato de gestéo firmado entre o Poder Publico e a organizagéo
social (Acérdao n° 1.406/2017- TCU-Plenario), mediante apresentacéo do Contrato de Gestao
e dos respectivos atos constitutivos.

2.3. Seréa permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de
gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das
atividades de coordenacao e supervisdo da execucao dos servi¢os e do exercicio do cargo de
preposto, e desde que 0s servicos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos
cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou subcontratacéo.

2.2.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007.

2.4. O descumprimento de qualquer condicdo de participacdo acarretara a inabilitacdo do
licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para fins de credenciamento, a empresa participante devera enviar um representante
munido de documento que o credencie a participacdo, respondendo este pela representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se entregando copia autenticada
da Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente, bem como de documento que o
indica a participar deste procedimento licitatério e que contenha autorizacdo para responder
por sua representada (Licitante). A Credencial devera ser apresentada em papel timbrado da
empresa e devera vir acompanhada de copia de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento
de empresario (e suas alteracdes). Cada credenciado podera representar apenas um licitante;
3.2. Como documento valido de indicacdo para credenciamento somente sera aceito
Instrumento Publico de Procuracdo ou Instrumento Particular com firma reconhecida,
outorgando, ao representante, poderes especificos para o certamente em referéncia para a
pratica de todos os atos inerentes ao certame em nome da empresa representada. Devera vir
acompanhada de coépia autenticada de Estatuto, Contrato Social ou Requerimento de
empresario (e suas alterac6es) e copia da Carteira de ldentidade ou outro documento
equivalente;

3.3. No caso de Instrumento particular de procuracdo, devera ficar comprovado que o
subscritor da procuracdo tem poderes para tal delegacdo, mediante a apresentagéo de copia
do contrato social e/ou outro documento constitutivo, devidamente registrado em cartério (e
suas alteracdes). Apresentar copia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente;
3.4. Em sendo socio, proprietario ou dirigente da Licitante, devera apresentar copia do
respectivo estatuto, contrato social ou Requerimento de empresério (e suas alteragdes), no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes,
conjuntamente com copia da Carteira de ldentidade ou outro documento equivalente;
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3.5. Nao sera admitida procuragcdo com poderes gerais que nao outorguem poderes para
pratica de atos de processo licitatorio;

3.6. O licitante ou 0 seu representante que nao se credenciar ou ndo comprovar seus poderes
estard impedido de formular inteng&o de recurso ou manifestar-se, de qualquer forma, durante
a sessao:

3.7. Os licitantes deverdo entregar ao Presidente(a) a DECLARACAO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITACAO, preferencialmente conforme modelo constante no
ANEXO V;

3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar DECLARACAO DE
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, preferencialmente conforme modelo
constante no ANEXO VI, a fim de usufruir dos beneficios concedidos pela Lei complementar
123/2006;

3.9. Os Documentos de Credenciamento e a declaracdo acima citados serdo entregues ao
Presidente em maos, fora dos envelopes A — HABILITACAO e B — PROPOSTA DE PRECOS:
3.10. A desisténcia da proposta s6 sera aceita antes da conclusdo da fase de habilitacao,
conforme 6° do artigo 43 da Lei 8.666/1993.

3.11. Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa licitante.

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO DE HABILITACAO E DE PROPOSTA

4.1. Cada licitante devera apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os
documentos de habilitagdo e o outro, a proposta de precos.

4.1.1. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora
antes da abertura da sessao publica.

4.1.1.1. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro dnico,
enderecado diretamente a Comiss&o, com a seguinte identificacdo:

A COMISSAO DE LICITACAO

CAMARA MUNICIPAL DE OUROLANDIA/BA
TOMADA DE PRECO N° 001/2023

SESSAO EM 31/08/2023 AS 10:00 HORAS

4.1.2. Os envelopes que ndo forem entregues nas condi¢gfes acima estipuladas ndo gerardo
efeitos como proposta.

4.2. Os conjuntos de documentos relativos a habilitagcdo e a proposta de precos deverao ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, 0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
CAMARA MUNICIPAL DE OUROLANDIA/BA

TOMADA DE PRECO N° 001/2023

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° xX.xxx.Xxxx/0001-xx

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
CAMARA MUNICIPAL DE OUROLANDIA/BA
TOMADA DE PRECO N° 001/2023

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° xX.xxx.xxx/0001-xx
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4.3. Todos os documentos deverao ser apresentados em original, em cépia autenticada por
cartério competente ou servidor da administracdo, ou por meio de publicacdo em érgédo da
imprensa oficial.

4.3.1. No caso de cépia autenticada por servidor da administragédo esta devera ser feita por
qualquer um dos membros da Comisséo de Licitacdo da Camara de Ourolandia - BA, na sala
de licitacBes, em horéario de atendimento ao publico, preferencialmente até 01 (um) dia util
antes da abertura do certame.

4.3.2. Quando a autenticacdo for durante a sessdo da licitacdo, os documentos originais
poderao ficar retidos até a finalizacdo do processo licitatorio.

4.3.3. Somente serdo autenticadas pela Comissao fotocopias que possam ser conferidas com
documento original.

4.4, Os documentos extraidos via internet e/ou os que possam ter sua autenticidade
comprovada pela internet, encontram-se dispensados de apresentagdo em original ou
fotocdpia autenticada, podendo a confirmacgéo da autenticidade dos dados ser realizada por
servidor municipal no endereco oficial (site) do 6rgdo emitente.

4.5. No caso de reconhecimento de firma a Comissdo podera fazer a verificagdo por
semelhanga através da carteira de identidade ou documento equivalente, conforme Lei
13.726/2018.

4.6. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessdo, ndo ensejaram em
desclassificagéo, inabilitagdo ou ndo credenciamento das participantes.

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE N° 01)

Como condigdo prévia ao exame da documentagcdo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissdo de Licitacdo verificara o eventual
descumprimento das condicdes de participacao, especialmente quanto a existéncia de sanc¢ao
gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagfes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das
alineas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
.(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancdes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigcdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio
majoritario.

Constatada a existéncia de sancédo, a Comissao reputard o licitante inabilitado, por falta de
condicdo de participacgéo.

Para a habilitacéo, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados, salvo
se ja tiverem sido apresentados durante a fase de credenciamento.

5.1.1. Relativos a Habilitac8o Juridica:
a) Copia da Carteira de Identidade do Responsavel Legal da empresa;
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b) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Apresentar em cépia;

c) Cépia do ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acdes, acompanhado de
documentos de elei¢cdes de seus administradores.

c.1) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracBes ou da
consolidacao respectiva, sempre em cépias;

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio. Apresentar em cépia,

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrucéo
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio —
DNRC;

f) No caso de cooperativa: ata de fundagao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971. Apresentar em copia;

g) Decreto de Autorizacdo, no caso de empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
guando a atividade assim o exigir;

h) Os documentos de habilitagdo juridica, ja apresentados na fase do Credenciamento,
ndo precisam ser reapresentados.

5.1.2. Relativos a Qualificacdo Técnica:

a) Certiddo de Registro da empresa e do seu responsavel técnico na entidade profissional
competente CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena
validade.

b) Atestado(s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA ou
CAU, da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(0es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m)
gue 0s responsaveis técnicos tenham executado obras/servicos de caracteristicas técnicas
similares as do objeto da presente licitagdo, sendo necesséario a comprovagao de realizagédo
dos itens destacados na planilha orcamentaria para 6rgdo ou entidade da administracdo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada.

b.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidao(6es) apresentada(s) devera(ao) conter as seguintes
informacgdes basicas:

b.1.1) Nome do contratado e do contratante;

b.1.2) Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de
registro(s) no CREA;

b.1.3) Identificacdo do contrato (tipo ou natureza da obra)

b.1.4) Localizag&o da obra ou dos servicos;

b.1.5) Servicos executados (Especificacdo e quantidade dos servi¢cos executados);

b.1.6) Data do inicio e término dos servicos;

b.1.7) As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacgoes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
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Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

c) Atestado(s) de capacidade técnica-operacional da regido onde o0s servicos foram
executados, que comprove(m) que o licitante tenham executado obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, sendo necessério a
comprovacao de realizacdo dos itens destacados na planilha orcamentéria para 6rgdo ou
entidade da administracao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda para empresa privada.

c.1) O(s) atestado(s) e/ou a(s) Certidao(bes) apresentada(s) devera(ao) conter as seguintes
informacdes basicas:

c.1.1) Nome do contratado e do contratante;

c.1.2) Nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA;

c.1.3) Identificac&o do contrato (tipo ou natureza da obra)

c.1.4) Localizacdo da obra ou dos servicos;

c.1.5) Servigos executados (Especificacdo e quantidade dos servigos executados);

c.1.6) Data do inicio e término dos servigos;

d) Comprovacao de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta, profissional engenheiro detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica,
devidamente acompanhado(s) das respectivas Certiddo(des) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT),
expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o servigo de caracteristica semelhante
as do objeto da licitagao.

e) A comprovacao de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante
dar-se-4 atraves:

e.1l) No caso de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no
6rgao de Registro de Comércio competente, do domicilio ou sede da licitante;

e.1.1) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia
da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;
e.1l.2) No caso de vinculo empregaticio: copia autenticada da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que
demonstre o n.° de registro, qualificacdo civil ou contrato de trabalho em vigor, com a ultima
alteracao de salario;

e.1.3) Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou Filial da
licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentacdo de um dos
seguintes documentos: Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no
Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do
profissional; ou Contrato Social ou Ultimo aditivo se houver; ou Contrato de prestacdo de
servigos sem vinculo empregaticio.

e.1.4) declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor do certame.

e.2) No decorrer da execucgdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderéo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracao.

f) Atestado de visita emitido pelo 6rgdo licitante, em nome da licitante, de que ela, por
intermédio de engenheiro civil, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servicos,
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucao dos mesmos;

f.1) O agendamento de visita técnica devera ser realizado até 48h antes da licitagdo. Os
licitantes deverdo apresentar-se para agendamento prévio da visita técnica, de forma prévia,
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das 08 as 12 horas dos dias 15 a 28 de agosto do ano em curso, apresentando copia do
contrato social e solicitagdo formal em papel timbrado da empresa, sendo que, esta visita
somente, poderd ser realizada pelo responsavel técnico da empresa registrado, junto ao
CREA/BA, conforme comprovagao com a certidao de Registro de Pessoa Juridica, em plena
validade, preposto indicado, ou sécio da empresa. Agendamento na Camara de Ourolandia
ou via email: camaravereadoresourolandia2023@hotmail.com.

A visita técnica sera realizada no dia 29 de agosto de 2023, das 08 as 12 horas.

f.2) A visita técnica podera ser substituida por declaracdo do responséavel técnico de que
possui pleno conhecimento do objeto a ser licitado. Essa declaracdo devera ser entregue
acompanhada do atestado (juntamente do CAT) que comprove a experiéncia do responsavel
técnico acerca do objeto licitado.

g) Apresentar relagdo explicita e declaragéo formal de disponibilidade, por ocasido da futura
contratagéo, para cumprimento do objeto da licitagéo.

f.3) Em relacdo as licitantes cooperativas sera, ainda, exigida a seguinte documentacgao
complementar no envelope n. 1, conforme item 10.5 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017:

a) O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

b) A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade
juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou;

c) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo
6rgao fiscalizador.

5.1.3. Relativa a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia ou recuperacéao judicial, ou liquidacéo judicial, ou de execugéo
patrimonial, conforme 0 caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicilio, dentro do prazo de validade previsto na propria certiddo, ou, na omissao desta,
expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentacao;

a.1l) No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacdo de que o respectivo plano de recuperacdo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n° 11.101 de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacéo, devendo ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.

b) Balango patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;
b.1) O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b.2) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balango de
abertura ou copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os termos de
abertura e encerramento;

b.3) E admissivel balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

b.4) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da Ultima
auditoria contabil-financeira, conforme disp&e o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma
declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;
b.5) A boa situacéo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacéo
das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial:
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LG Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG =

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

b.5) O licitante que apresentar indices econbmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que
possui (capital minimo ou patrimdnio liquido) equivalente a 10% (Dez por cento) do valor total
estimado da contratacdo ou do item pertinente.

b.6) Declaracgéo firmada pelo contador da Licitante em papel timbrado deste, atestando que os
dados referentes a apresentacdo dos calculos correspondentes aos indices abaixo
especificados, foram extraidos do balanco do ultimo exercicio social ja exigivel.

c) Conforme art.31, caput lll, nas mesmas modalidades previstas no art. 56 desta Lei, limitada
a 1% do valor estimado do objeto da Licitacdo, fica estabelecida a garantia inicial da
concorrente, no valor de 1% do valor maximo da contratacdo R$ 6.996,15 (seis mil
novecentos e noventa e seis reais e quinze centavos), a ser recolhida a favor da Camara
Municipal/BA, ou nas condi¢gdes estabelecidas abaixo:

- Titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda, e validos;

- Seguro-garantia;

- Fianga — bancaria;

- Valor em espécie.

5.1.4. Relativos a Reqularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes (municipal ou estadual), relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal relativo ao domicilio da empresa
licitante ou da sede da contratante;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

e) Certiddo negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da uniao;

f) Prova de regularidade relativa do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante a apresentagéo do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943

5.1.4.1. A comprovacao da regularidade fiscal devera ser efetuada mediante a apresentacéo
das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeitos negativos;

5.1.4.2. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, devera apresentar toda a documentacao exigida para
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efeito de comprovacédo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao,
sob pena de ser inabilitado.

5.1.5. Documentos complementares:

a) Declaracéo, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fatos impeditivos para a sua
habilitacdo neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2° da Lei n°
8.666, de 1993);

b) Declaracdo de que a empresa nao utiliza méo-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme Lei n® 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n°® 4.358, de 2002, conforme
modelo anexo a este Edital;

c) Declarac@o de inexisténcia de Servidor Publico da Camara Municipal no seu quadro de
pessoal;

5.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato
impeditivo da habilitago.

5.3. Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes
ou coOpias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos,
gréficos ou catalogos apenas como forma de ilustracéo das propostas de precos.

5.4. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos
documentos exigidos neste Edital e seus Anexos.

5.5. Para o julgamento da Habilitacdo, a Comiss@o podera utilizar-se de assessoramento
técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o
processo.

5.6. N&o serdo aceitos documentos com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

5.6.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

5.6.2. Serédo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengcas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centraliza¢ao
do recolhimento dessas contribuicdes.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 02)

6.1. A proposta de precos, apresentada no envelope n°® 02, emitida por computador ou
datilografada, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas
pelo responsavel legal, devera conter, além da razdo social e CNPJ da empresa licitante:
6.1.1. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes do
Projeto Basico;

6.1.2. Precos unitérios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os prec¢os praticados no mercado, considerando o modelo de
Planilha Orcamentéaria anexo ao Edital;

6.1.2.1. Na composi¢édo dos precos unitérios o licitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas a mao-de-obra, materiais, equipamentos e servicos;

6.1.2.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacédo
do objeto;
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6.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha dever&o refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

6.1.2.4. Nao se admitir4, na proposta de precos, custos identificados mediante 0 uso da
expressao “verba” ou de unidades genéricas.

6.2. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

6.2.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servi¢os
pertencentes ao caminho critico da obra.

6.2.2. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

6.2.1.1. Os custos relativos a administragéo local, mobilizacdo e desmobilizacéo e instalacdo
de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados
como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢cdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria;

6.2.1.2. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de BDI,
compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

6.2.1.3. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacgéo tributéria;

6.2.1.4. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao
ser incluidos no BDI, nos termos do artigo 125, § 7°, Il, da Lei n° 12.465, de 2011;

6.2.1.5. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de
PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuicbes sociais
comprovando que o0s percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma
a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagéo tributéria.

6.2.1.6. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas a
que estdo obrigadas a recolher, conforme previsédo contida na Lei Complementar 123/2006.
6.2.2. Planilha orgamentaria comparativa entre os pre¢os unitarios constantes da planilha
elaborada pelo 6rgéo, anexa ao Edital, e os precos unitarios propostos pelo licitante.

6.2.3. Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

6.3. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto
ao preco ou quaisquer outras condicbes que importem em modificacbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteracdes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteudo e das condicdes referidas,
desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

6.3.1. As alteracOes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciacao da Comissao,
com a devida anuéncia de todos os licitantes.

6.4. N&o sera aceita reclamacao posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido
devidamente registrada em ata, salvo se prevista em lei.

6.5. ApOs a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséao.

6.6. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura
do certame.

6.7. Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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6.8. A Contratada devera arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.8.1. Caso o eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos se revele superior as
necessidades da contratante, a Administracdo devera efetuar o pagamento seguindo
estritamente as regras contratuais de faturamento dos servicos demandados e executados,
concomitantemente com a realizacdo, se necessario e cabivel, de adequacao contratual do
guantitativo necessario, com base na alinea "b" do inciso | do art. 65 da Lei n. 8.666/93.

6.9. A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em caso
de erro ou cotacao incompativel com o regime tributério a que se submete, serdo adotadas as
orientagdes a seqguir:

6.9.1. cotacédo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda
a execucao contratual;

6.9.2. cotacdo de percentual maior que o0 adequado: 0 excesso serd suprimido,
unilateralmente da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

6.10. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro
ou a fiscalizacado, a qualquer tempo, comprovacéo da adequacao dos recolhimentos, para os
fins do previsto no subitem anterior.

6.11. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.12. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta.

6.12.1. A planilha poderéa ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo, desde
gque ndo haja majoracdo do preco proposto.

6.13. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que disp&e o Projeto Basico, assumindo
0 proponente 0 compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

6.14 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

6.15. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacbes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas
(Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario).

6.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao
das medidas necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenacédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucéo do contrato.

7. DAS DECLARACOES COMPLEMENTARES
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7.1. O licitante deverd apresentar separadamente dos Envelopes de n°® 01 e de n° 02, a
Declaragéo de Elaboragéo Independente de Proposta (credenciamento).

7.2. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), que pretenderem se
beneficiar nesta licitagdo do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006 e alteracOes posteriores, deverdo apresentar a respectiva declaracao,
conforme modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de n° 01 e de n° 02.

7.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer
das vedacdes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e altera¢cfes
posteriores, ndo podera usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto,
ndo devera apresentar a respectiva declaracao.

7.2.2. Como condi¢do para a aplicacdo do tratamento diferenciado, a Comissdo poderéa
consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br),
secao “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e
outros)”, para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancérias recebidas pela
ME/EPP/COOP, no exercicio anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes
e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e
alteracdes posteriores, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo
diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

7.2.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se o somatério dos valores das ordens bancérias por ela
recebidas, até o més anterior ao da sessao publica da licitagdo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 8§ 9°-A
e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e altera¢des posteriores.

7.2.1.2. Constatada a ocorréncia de qualquer das situagfes de extrapolamento do limite legal,
a Comisséo indeferird a aplicacdo do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme
artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e altera¢gfes posteriores,
sem prejuizo das penalidades incidentes.

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a
Comisséo Permanente de Licitacado recebera, de uma so vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem
como as declaracdes complementares, e procedera a abertura da licitacao.

8.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardo ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicacdo entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e
perturbem o bom andamento dos trabalhos.

8.2. Depois de ultrapassado o horéario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera
recebido, nem tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a
documentacdo ou proposta de precos apresentadas.

8.3. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01
— Documentos de Habilitagao.

8.3.1. O contelido dos envelopes sera rubricado pelos membros da Comisséo e pelos licitantes
presentes ou por seus representantes.

8.4.1. Caso a Comisséao julgue conveniente, podera suspender a reunido para analisar os
documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horario em que voltara a
reunir-se, informando os licitantes.

8.4.1.1. Na hip6tese acima, todos os documentos de habilitacdo ja rubricados e os Envelopes
n° 02 - Proposta de Precos, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros
da Comisséo, permanecerdo em poder desta, até que seja concluida a fase de habilitacdo.
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8.5. Ao licitante inabilitado sera devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois
de transcorrido o prazo legal sem interposi¢ao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisao
desfavoravel do recurso.

8.6. Apos o procedimento de verificacdo da documentacao de habilitagdo, os Envelopes n° 02
— Proposta de Precos dos licitantes habilitados serdo abertos, na mesma sesséo, desde que
todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato publico
especificamente marcado para este fim, apds o regular decurso da fase recursal.

8.6.1. Nao ocorrendo a desisténcia expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de
recorrer, 0s Envelopes n° 02 — Proposta de Prec¢os serdo rubricados pelos licitantes presentes
ao ato e mantidos inviolaveis até a posterior abertura.

8.6.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo cabe desclassificar o
licitante por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos superveniente ou
s6 conhecidos apés o julgamento.

8.7. As propostas de precos dos licitantes habilitados serdo entdo julgadas, conforme item
proprio deste Edital.

8.8. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacdo de nova documentacao ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram
ou desclassificaram, conforme previsdo no art. 48, inc. 1, 8 3°, da Lei 8.666/93.

8.9. Em todos os atos publicos, serdo lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos
membros da Comisséo e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9. DO EXAME DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Sera considerado inabilitado o licitante que:

9.1.1. Nao apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou
devidamente atualizados, ressalvado o disposto quanto a comprovacgao da regularidade fiscal
das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da
Lei n° 11.488, de 2007.

9.1.2. Incluir a proposta de pregos no Envelope n° 01.

9.2. A intimagdo dos atos de habilitacdo ou inabilitagdo dos licitantes sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico
em que foi adotada a decisao, caso em que a intimagao sera feita por comunicacao direta aos
interessados e lavrada em ata.

DA PARTICIPACAQO DE ME/EPP E SOCIEDADE COOPERATIVA

As empresas enquadradas como Microempresa e Empresa de pequeno porte ou Sociedades
Cooperativas equiparadas que desejarem usufruir do tratamento estabelecido, devera
comprovar sua condicdo mediante apresentacdo da documentacéo solicitada.

A participacdo em licitacdo na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a
aplicacdo das sancdes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. A
comissao podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaracao.

Como condicéo para a aplicacdo do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.
123/2006, a Comissédo de Licitagdo poderd realizar consultas e diligéncias para verificar se o
somatorio dos valores das ordens bancérias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercicio
anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da referida Lei, ou o limite proporcional
de que trata o artigo 3°, 82°, do mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio
considerado.

1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o
exercicio corrente, para verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias por ela
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recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica da licitagdo, extrapola os limites acima
referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A
e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006;

2. A participacdo em licitacdo na condigcdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,
sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacao das sancdes
previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado.

As empresas devem apresentar toda documentagéo no que tange a regularidade fiscal, ainda
que apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacéo.

Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal de
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma tera o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacao da documentacao, a realizacdo do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa. O prazo para regularizagéo fiscal sera contado a partir da divulgagdo do
resultado do julgamento das propostas e podera ser prorrogado por igual periodo a critério da
administracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.
A ndo regularizacao fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do
licitante, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei n® 8.666, de 1993, sendo
facultado a administracdo publica convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, ou revogar a licitacéo.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. O critério de julgamento sera o0 de MENOR PRECO GLOBAL.

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comisséo poderd utilizar-se de assessoramento
técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrard o
processo.

10.2. Também sera desclassificada a proposta que:

10.2.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados
sem alteracao do valor total);

10.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

10.2.3. Nao apresentar as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto Basico;

10.2.4. Contiver oferta de vantagem n&o prevista no Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes;

10.2.5. Apresentar pre¢os unitarios ou preco global superiores aqueles constantes da Planilha
Orcamentaria elaborada pelo 6rgdo R$ 699.614,62 (seiscentos e noventa e nove mil
seiscentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), ressalvadas as hipéteses
admitidas no subitem abaixo;

10.2.6. Apresentar custos unitarios superiores a mediana de seus correspondentes no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - SINAPI, mantido e divulgado,
na internet, pela Caixa Econdmica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e servigcos
rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias - SICRO, excetuados 0s
itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como
de construcao civil (artigo 125, caput, da Lei n° 12.465, de 2011), ressalvadas as hipéteses a
seguir admitidas;

10.2.6.1. Serdo admitidos custos unitarios superiores a mediana do SINAPI ou SICRO, desde
gue o preco global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do
contrato, ja computado o percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor calculado a partir
do sistema de referéncia utilizado, nos termos do artigo 125, § 6°, |, da Lei n°® 12.465, de 2011;
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10.2.6.2. Somente em condi¢cbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos
recursos ou seu mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro
exceder o limite fixado no subitem acima, sem prejuizo da avaliagdo dos érgdos de controle
interno e externo, nos termos do artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011;

10.2.7. Apresentar precos unitarios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de propriedade do proprio
licitante.

10.2.8. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentacdo que comprove que 0S
custos dos insumos séo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade
sédo compativeis com a execugdo do objeto do contrato;

10.2.8.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global proposto seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administragéo, ou

b) Valor orcado pela Administracgéo.

10.2.8.2. Nessa situacdo, sera facultado ao licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para
comprovar a viabilidade dos pregcos constantes em sua proposta, conforme parametros do
artigo 48, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificaco.

10.2.8.3. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossimil;

10.2.8.4. Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

10.2.8.5. Quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor
a unidade dos servigos.

10.3. Nao apresentar Declaracéo de Elaboracdo Independente de Proposta.

10.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do §3° do artigo
43 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.5. Apés a eventual desclassificacdo das propostas que ndo atenderem as exigéncias dos
itens acima, as demais propostas serdo classificadas em ordem crescente dos precos
propostos.

10.6. Classificadas as propostas, na hipétese de participagéo de licitante microempresa (ME)
ou empresa de pequeno porte (EPP), ou Sociedade Cooperativa Equiparada que faca jus ao
tratamento diferenciado, sera observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n° 123, de 2006:

10.7.1. A Comissdo verificarA as propostas classificadas ofertadas por licitantes
ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada ndo seja uma ME/EPP.

10.7.2. As propostas que se enquadrarem nessa condicdo serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada e o licitante ME/EPP/COOP melhor classificado sera notificado para,
se desejar, apresentar uma nova proposta de preco para desempate, obrigatoriamente abaixo
da primeira colocada.

10.7.2.1. A nova proposta de preco deverd ser apresentada de acordo com as regras deste
Edital, em sessédo publica, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, contados da data da Ata ou da
intimag&o do licitante.

10.7.3. Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, ou ndo apresente proposta valida, serdo convocadas as demais licitantes
ME/EPP/COOQP participantes que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na

16

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



QUINTA-FEIRA
19 14 DE AGOSTO DE 2023
ANG | = N* 27

municipiodigital.com_br/camara’balourolandia

Diario Oficial

Cimara Municipal de

“‘w L Vereadores de Ourolindia/BA

ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido nos
subitens anteriores.

10.7.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no
referido intervalo de 10% (dez por cento), seré realizado sorteio para definir qual das licitantes
primeiro poderé apresentar nova oferta, conforme subitens acima.

10.7.5. Havendo éxito no procedimento, e sendo considerada valida a nova proposta
apresentada, a ME/EPP/COOP assumira a posicdo de primeira colocada do certame. N&o
havendo éxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda
nao existindo ME/EPP/COOP participante, permanecera a classificacao inicial.

10.8. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto
no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente,
aos Servigos:

a) prestados por empresas brasileiras;

b) prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais.

10.8.1. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o
gual os licitantes serdo convocados.

10.8.1.1. O sorteio sera feito através da aposicdo em cédulas dos nomes dos licitantes
empatados, sendo que ditas cédulas deverdo ser colocadas em urna fechada, da qual sera
retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira classificada, e assim retirando-se as
cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os licitantes entdo empatados.
10.8.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que comparecam todas as
convocadas, o sorteio sera realizado, a despeito das auséncias.

10.9. Ap6s o julgamento e a classificacdo final das propostas, caso o licitante detentor do
menor preco seja microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada
no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, que faca jus ao tratamento diferenciado, havendo
alguma restricdo na comprovacgéo de sua regularidade fiscal, ser-lhe-& assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa.

10.9.1. A prorrogacdo do prazo a que se refere o subitem anterior deverd sempre ser
concedida pela Administracdo quando requerida pelo licitante, a ndo ser que exista urgéncia
na contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho devidamente justificados.

10.9.2. O prazo para a regularizacao fiscal comecaré a correr a partir do encerramento da fase
de julgamento das propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo
da fase recursal.

10.9.3. A ndo-regularizagdo da documentacéo, no prazo previsto, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de
1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, ou revogar a licitagéo.

10.10. A intimacdo do resultado final do julgamento das propostas sera feita mediante
publicacdo na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato publico
em que foi adotada a decisdo, caso em que a intimag&o serd feita por comunicacgéo direta aos
interessados e lavrada em ata.

11. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. ApGs o regular decurso da fase recursal, o processo licitatério ser4 submetido a
autoridade competente para que se proceda a devida homologacdo e consequente
adjudicacao do objeto licitado ao licitante vencedor.
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12. DO CONTRATO

12.1. Ap6s a homologacao da licitacdo, a Adjudicataria tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagcdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital.

12.1.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada da Adjudicataria e aceita pela Administracao.

12.2. E facultado a Administracéo, quando o convocado n&o assinar o Contrato no prazo e
condi¢gbes estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢cdes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos prec¢os atualizados de conformidade com o ato convocatério, ou revogar
a licitacdo, independentemente da cominag&o prevista neste Edital.

12.2.1. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que
mantém as mesmas condi¢fes de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a
assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificacdo, para, apdés a verificacdo da aceitabilidade da proposta, negociacdo e
comprovados os requisitos de habilitacéo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des
previstas neste Edital e das demais cominages legais

12.3. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordancia com a
adequacdo do projeto basico, sujeitando-se, em caso de alteragbes contratuais, a disciplina
do artigo 125, § 6°, lll a VI, da Lei n° 12.465, de 2011.

12.4. O contrato deverd conter cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica
completa das etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras, néo
se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucdo, medigéo,
monitoramento, fiscaliza¢do e auditoria, os custos unitarios da planilha de formacgé&o do preco.
12.5. A Contratada deverd manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao.

12.6. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir
sobre o Contrato.

13. DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficard obrigada a
aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
13.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos € de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressdes serao calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteragdo acima estabelecidos.

13.2. A formagdo do preco dos aditivos contratuais contard com or¢camento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgdo, mantendo-se, em qualquer aditivo, a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado na fase interna da licitacéo e o
valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

13.3. Uma vez formalizada a alteracdo contratual, ndo se aplicam, para efeito de execucéo,
medicao, monitoramento, fiscaliza¢éo e auditoria, os custos unitérios da planilha de formacgéo
do preco do edital.

14. DA SUBCONTRATACAO
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14.1. E vedada a subcontratac&o total do objeto do contrato.

14.2. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia por parte do Contratante, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucao dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

14.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

15. DA VIGENCIA DO CONTRATO

15.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 08 (0ito) meses, a partir da data da assinatura,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do dos arts.
57, 81° e 79, 85° da Lei n° 8.666, de 1993.

15.1.1 A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo
em restos a pagar, conforme Orientacdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

15.1.2. O prazo de execucgdo dos servigos sera de 08 (oito) meses, tendo inicio a partir da
data de emissdo da Ordem de Servigco ou documento equivalente. Esse prazo podera ser
estendido durante toda a vigéncia do contrato.

16. DO PRECO

16.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis por ter prazo inferior a 12 meses.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1 As obrigag6es da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Projeto Basico e
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios
do cumprimento das obriga¢fes da Contratada.

18.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o montante
de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos
demais documentos comprobatérios do cumprimento das obrigagbes da Contratada, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

18.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com 0s seguintes
procedimentos:

18.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memdéria de calculo detalhada.

18.2.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
18.2.3. Se a Contratada vier a adiantar a execucao dos servi¢os, em relacao a previsdo original
constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a medicdo prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que nao fique constatado atraso na execucao dos servicos entendidos como
criticos.
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18.2.4. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovacgao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

18.2.5. A Contratada também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucado contratual, quando for o caso.

18.2.6. A Contratante terd o prazo de 15 (Quinze) dias Uteis, contados a partir da data da
apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicao prévia
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servicos executados,
inclusive quanto a obrigacao de utilizacéo de produtos e subprodutos florestais de comprovada
procedéncia legal.

18.2.6.1. No caso de etapas ndo concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, seréo
pagos apenas o0s servigos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

18.2.6.2. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

18.2.7. Ap6s a aprovagdo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigé&o
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢&o de servicos e de memaria de calculo
detalhada.

18.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos
neste Edital.

18.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servi¢os efetivamente executados,
bem como as seguintes comprovacdes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

a) Do pagamento da remuneracgéo e das contribui¢cdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo
de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execugcdo contratual,
nominalmente identificados;

b) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c¢) Do cumprimento das obrigag@es trabalhistas, correspondentes a Gltima nota fiscal ou fatura
gue tenha sido paga pela Administracao.

18.3.1.2. Para recebimento da parcela, correspondente a medi¢cdo devidamente atestada pela
engenharia, a empresa contratada deverd obrigatoriamente apresentar requerimento e
documentacao necessaria, conforme abaixo:

a - Do Requerimento:

|. Estar no papel timbrado da empresa;

[I. Informar o niumero do contrato;

[1l. Informar o niumero da Nota Fiscal;

IV. Informar a conta bancaria de titularidade da empresa para crédito; e,

V. Constar o telefone e endereco eletrénico atualizado.

b - Dos Documentos:

I. Nota Fiscal, no valor da respectiva medicao aprovada;

II. Certidbes de regularidade;

a) Certidao de regularidade fiscal municipal (CND municipal);

b) Certiddo de regularidade fiscal estadual (CND estadual);

c) Certiddo da Receita Federal (CND da Receita Federal);

d) Certidao de regularidade com relacdo ao FGTS (CND FGTS);

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
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[ll. Copia do contrato ou do termo aditivo de prazo vigente;

IV. DAM — Documento de Arrecadacao Municipal, a ser retido e pago por esta municipalidade;
V. GPS - Guia de Recolhimento do INSS, a ser retido e pago por esta municipalidade;

VI. Comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria relativa ao més anterior ao da
medi¢c&o dos servicos;

c - O Setor de Financeiro poderd solicitar qualquer documentacao, independentemente de
constar no rol de documentos especificados.

d - A empresa podera realizar o protocolo do requerimento de forma presencial no setor
responsavel ou através do e-mail camaravereadoresourolandia2023@hotmail.com.

18.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, o pagamento ficara pendente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacédo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

18.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel, nos termos da Instru¢do Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n® 8.212, de 1991.

18.5.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legisla¢cdo municipal aplicavel.

18.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo quanto aos impostos e
contribuic6es abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde
gue, a cada pagamento, apresente a declaragdo de que trata o artigo 6° da Instrucéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

18.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante depdsito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou por
outro meio previsto na legislacdo vigente.

18.7. Seréa considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

18.8. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

19. DA FISCALIZACAQ

19.1. A execucgdo dos servicos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliacdo por representante da Contratante, para este fim especialmente
designado, com as atribui¢cdes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme
detalhado no Projeto Basico.

19.1.1. O representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a experiéncia
técnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucao da obra.

19.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da Contratada e nem confere & Contratante responsabilidade
solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos
servicos contratados.

19.3. A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
19.4. As determinacfes e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante
encarregado da fiscalizac&o do contrato dever&o ser prontamente atendidas pela Contratada,
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

20. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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20.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada
apresentar comunicac@o escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual
competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servicos executados, para fins
de recebimento provisorio.

20.1.1. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos
0s testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

20.2. A Contratante realizara inspecédo minuciosa de todos os servi¢cos e obras executadas,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacado dos servi¢cos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

20.2.1. Apds tal inspecgéo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacéo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

20.2.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugcdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a Gltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

20.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigcos contratados sera lavrado
em até 90 (noventa) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizacdo quanto as pendéncias observadas, e somente
apos solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execugao
do contrato.

20.3.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere este subitem ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 15 (quinze)
dias anteriores a exaustao do prazo.

20.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época,
das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca das
disposic¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

21. DA RESCISAQO DO CONTRATO

21.1. As hipéteses de rescisao do ajuste, bem como a disciplina aplicavel em tais casos, sdo
aguelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666,
de 1993.

22. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
22.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

Orgao/Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE OUROLANDIA
Projeto/Atividade: 1.31.001.1.1010 — Ampliagao da Sede do Legislativo
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 — Obras e Instalagées - 15000000

22.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.
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23. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatario que:

a)ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

b)apresentar documentacéo falsa;

c)deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

d)ensejar o retardamento da execugédo do objeto;

€)nao mantiver a proposta;

f)cometer fraude fiscal;

g)comportar-se de modo inidéneo

g.1)Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condi¢bes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.
23.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra¢cdes acima discriminadas, ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aguelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratacao;

b) Multa compensatéria de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratacao;

c) Suspenséao de licitar e impedimento de contratar com o a Camara Municipal de Ourolandia
pelo prazo de até dois anos;

c.1) Tal penalidade pode implicar suspenséo de licitar e impedimento de contratar com
qgualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica, seja na esfera federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acordéaos n° 2.218/2011 e n°® 3.757/2011, da 12 Camara do
TCU.

d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
penalidade de suspenséo do subitem anterior.

23.2.1. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, equivale a inexecucao total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

23.2.2. A aplicacéo de qualquer penalidade n&o exclui a aplicagéo da multa.

23.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensado de licitar e impedimento de
contratar e de declaragdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitagéo:

23.3.1. tenham sofrido condenacdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de tributos;

23.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
23.demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de atos
ilicitos praticados.

23.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.
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23.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

23.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
gquando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.
23.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

23.7. As sancbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

24. DOS RECURSOS

24.1. Dos atos da Administracdo, praticados no curso desta licitagdo, serdo admitidos os
seguintes recursos:

24.1.2. Recurso hierarquico, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimag&o do ato,
ou da lavratura da ata de reunido, nos casos de:

24.1.2.1. habilitagdo ou inabilitagéo da licitante;

24.1.2.2. julgamento das propostas;

24.1.2.3. anulagdo ou revogacéo da licitagéo;

24.1.2.4. indeferimento do pedido de inscricAo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;

rescisdo do Contrato por ato unilateral da Administracdo, nos casos a que se refere o inciso |
do artigo 79 da Lei n°® 8.666, de 1993;

24.1.2.5. aplicagéo das penas de adverténcia, suspensao temporéaria ou de multa.

24.1.3. Representacado, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimacdo da deciséo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do Contrato, de que n&o caiba recurso hierarquico.
24.1.4. Pedido de reconsideracao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimacdo do
ato, no caso de declaragdo de inidoneidade por decisdo do Ministro de Estado.

24.2. Interposto o recurso, tal ato sera comunicado aos demais licitantes, que poderao
apresentar contrarrazdes no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

24.3. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual pode reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou nesse
mesmo prazo fazé-lo subir, devidamente informado.

24.3.1. A decisdo devera ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contando do
recebimento do recurso.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. Quaisquer davidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverédo
ser objeto de consulta, por escrito, a Comisséo responsavel pela presente licitagdo, em até 05
(cinco) dias consecutivos anteriores a data de abertura do certame.

25.1.1. As davidas serao consolidadas e respondidas, por escrito, apds esgotado o prazo de
consulta, e encaminhada a todos os interessados que tenham informado seu endereco
eletrénico, cabendo aqueles que por qualquer motivo ndo tenham recebido as informacdes no
prazo estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do
documento.

25.2. As disposicdes deste Edital poderéo ser objeto de impugnacéo, por violarem disposi¢coes
legais, especialmente da Lei n® 8.666, de 1993, nos seguintes termos:
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A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
camaravereadoresourolandia2023@hotmail.com ou por petigcdo dirigida ou protocolada no
endereco da Camara Municipal de Ourolandia.

25.2.1. Por parte de qualquer cidadao, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias Uteis
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo, cabendo a Administracéo
responder a impugnacdo em até 03 (trés) dias Uteis;

25.2.2. Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia util que
anteceder a data de abertura dos envelopes de habilitagéo; do contrario, a comunica¢do nao
terd o efeito de recurso.

25.2.2.1. A impugnacao tempestiva ndo impede o licitante de participar da licitacdo até o
transito em julgado da deciséo correspondente.

25.3. Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos,
bem como todas as instrugdes, termos e especificacdes técnicas presentes, informando-se de
todas as circunstancias ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericdo dos custos
e prazos envolvidos na execucéo do objeto desta licitacao.

25.4. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacado e apresentacao de suas propostas
e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

25.5. A participagdo na licitagdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condigbes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nele contidas.

25.6. Qualquer modificagcdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo
em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragcdo ndo afetar a formulacéo das propostas.

25.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacdo da Comissdo em contrario.

25.8. E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou informacéo que deveria constar no ato da sesséo
publica.

25.9. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

25.10. A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatorio podera revoga-
lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante ato escrito e devidamente
fundamentado.

25.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

25.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

25.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

25.14. Em caso de divergéncia entre disposi¢do do Edital e das demais pecas que compdem
0 processo, prevalece a previsédo do Edital.
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25.15. Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados no 6rgéo, situado no enderec¢o acima mencionado, nos dias uteis, no horario das
08:00 horas as 12:00 horas.

25.16. Os casos omissos serédo dirimidos pela Comissdo com base nas disposi¢des da Lei n°
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

25.17. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Secéo Judiciaria de
Jacobina/BA - Justica Federal, com excluséao de qualquer outro.

Ourolandia - BA, 14 de agosto de 2023.

GEISA SANTOS BARBOSA
Presidente da CPL

ANEXO | - Projeto Basico completo
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ANEXO Il - Planilha Or¢camentaria

*VALOR MAXIMO: R$ 699.614,62 (seiscentos e noventa e nove mil seiscentos e
quatorze reais e sessenta e dois centavos)
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ANEXO II.1 - COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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ANEXO IIl - Modelo de Proposta de Preco

A CAMARA MUNICIPAL DE OUROLANDIA - BA

REF.: TOMADA DE PRECO N° 001/2023.

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliacdo da sede do Poder
Legislativo do Municipio de Ourolandia/Ba.

Em referéncia a publicagdo da TOMADA DE PRECO 001/2023, dessa Camara, apresentamos
a nossa PROPOSTA para execucdo dos servicos objeto da licitagdo em referéncia,
devidamente detalhada, assinada (CARIMBADO - CNPJ), e acompanhada do
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ).
O nosso valor incidira sobre todos os precos unitarios indicados na planilha orgamentéaria da
Camara e sobre o valor global do orcamento da obra, indicado no Edital da licitagdo em

referencia é “R$” ( ) € 0 N0SSO prazo maximo para
concluséo integral dos servigos é de
( ) dias corridos.

Declaramos expressamente que:

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restricdo, com as condi¢des da contratacao,
estabelecidas na Minuta Padrdo do Contrato de Empreitada por preco Global dessa Camara,
(Anexo Il);

b) manteremos valida esta proposta pelo prazo de ( )
dias, contados da sua apresentagdo e abertura;

c) temos pleno conhecimento do local e das condicbes de execucdo dos trabalhos, e
utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta
e 0s que forem necessarios para a perfeita realizagéo dos servigos, comprometendo-nos, desde
ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim
exija a Fiscalizacdo da Camara;

d) na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificagbes das Normas
Brasileiras, bem assim as recomendacdes e instru¢des da Fiscalizacdo da Camara, assumindo
desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos de conformidade
com as especificagbes e os padrées dessa Camara.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta esta autorizado e habilitado a
prestar a essa COMISSAO os esclarecimentos e informagBes adicionais que forem
considerados necessarios.

Cidade, de de 20xx.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO IV - Modelo do cronograma fisico-financeiro
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ANEXO V - Modelo de declaracao de inexisténcia de fato impeditivo da habilitacdo

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA FATOS IMPEDITIVOS

A (nome da empresa).........cccceeeieiiiiiiiiiiiinnns CNPJ, n® i, , com sede a
...................................... , declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio TP 001/2023, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Data e Local

(nome, carimbo e assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO VI - Modelo de declaracao relativa a proibicdo do trabalho do menor (Lei n°
9.854/99)

PROCESSO LICITATORIO N°. 079/2023

MODALIDADE - TOMADA DE PRECO

TIPO - MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO - Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagdo da sede do
Poder Legislativo do Municipio de Ourolandia/Ba.

MODELO DECLARACAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO
XXXIIl, DA CONSTITUICAO FEDERAL
DECLARACAO DE TRABALHO DO MENOR

A signatéria , inscrita no CNPJ
n° \ por intermédio de seu representante legal

, portador da Carteira de Identidade n° e CPF
n° , declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei n°

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido na Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz

Sim( ) Nao ()

Municipio de , data de

(nome, carimbo e assinatura e do responsavel legal da empresa)
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ANEXO VIl - Modelo de declaracdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa enquadrada.

PROCESSO LICITATORIO N°. 079/2023

MODALIDADE — TOMADA DE PRECO

TIPO - MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO - Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagdo da sede do
Poder Legislativo do Municipio de Ourolandia/Ba.

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital da TOMADA DE PRECO n°
001/2023, promovido pela Camara Municipal de Ourolandia - BA, marcado para as 10:00 horas
do dia 31/08/2023, que a firma (nome completo) — CNPJ n.° , com sede (ou
domicilio) no ( endereco completo), por mim representada, atende os requisitos previstos na
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, e alteracdes
posteriores.

Cidade, de de 20xx.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VIl - Modelo de Declaracdo de Elaboracéo Independente de Proposta

(Identificacdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente
constituido da empresa (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado
(Proponente), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro,
que:

o A proposta apresentada para participar da TOMADA DE PRECO 001/2023 foi
elaborada de maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteudo da
proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECO
001/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

o A intencéo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo TOMADA
DE PRECO 001/2023 néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da TOMADA DE PRECO 001/2023, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa,;

o Que ndao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECO 001/2023 quanto a
participar ou ndo da referida licitagéo;

o Que o contelddo da proposta apresentada para participar da TOMADA DE PRECO
001/2023 néo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PRECO 001/2023 antes
da adjudicacao do objeto da referida licitagéo;

o Que o conteudo da proposta apresentada para participar da (identificagéo da licitag&o)
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
gualquer integrante da (6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

o Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que detém
plenos poderes e informagfes para firma-la.

CIDADE, DE DE 20xx.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)

APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL
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ANEXO IX — Modelo de DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

PROCESSO LICITATORIO N°. 079/2023

MODALIDADE - TOMADA DE PRECO

TIPO - MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO - Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagdo da sede do
Poder Legislativo do Municipio de Ourolandia/Ba.

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N°),

sediada no (a)
(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os
requisitos exigidos no procedimento licitatério referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsaveis legais e
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécio,
ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administracao Publica, bem
como nossa Empresa néo esté incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da
licitacao referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos.

Cidade, de de 20xx.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO X —Modelo de DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ No),

sediada no (a)
(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, ndo possuir em seu quadro de
pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder legislativo da
Camara Municipal de Ourolandia - BA, exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais,
administrativas ou societarias.

Cidade, de de 20xx.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO Xl - Minuta do Contrato

CONTRATO N° /2023

Termo de Contrato de
execucdo de obras que
entre si fazem a CAMARA
MUNICIPAL DE
OUROLANDIA - BA e a
empresa XXxXXXX.

A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE OUROLANDIA - BA, com sede na Avenida
Alvino Rodrigues da Silva, n° 375, Centro, Municipio de Ourolandia, Estado da Bahia, inscrito
no CNPJ sob o n°® 63.082.648/0001-74, neste ato representado pelo Sr. Givanicio Cavalcante
de Lima, inscrito no CPF n°® 952.214.845-87, portador da Carteira de Identidade n° 09639795-
07, doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado a Empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de direito privado, com sede
(ENDERECO COMPLETO), inscrita no CNPJ/MF sob n°. XX XXX.XXX/XXX-XX, a seguir
denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente Contratagédo
de execucdo de servigos, devidamente autorizado mediante TOMADA DE PRECO n°
001/2023 e Processo Administrativo n° 079/2023, Tipo Menor Preco por empreitada Global,
gue se regera pela com fundamento na Lei n°® 8.666, de 1993, e demais legislagbes correlatas,
resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e as condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.1. O contrato tem por objeto a Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e
ampliacdo da sede do Poder Legislativo do Municipio de Ourolandia/Ba.

1.1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcricdo, o Projeto Basico,
Edital da TOMADA DE PRECO n° 001/2023, com seus Anexos, e a Proposta da
CONTRATADA.

1.1.3. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordéncia com a
adequacédo do projeto basico.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. A obra seré realizada por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por preco global.
A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacéo de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este ajuste, a qual
aguiesce que eventuais alegacfes de falhas ou omissbes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacées, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos
ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAQ

3.1. A obra sera executada na sede da Camara Municipal de Ourolandia - BA.

3.1.1. O prazo de execucdao dos servicos sera de 08 (oito) meses corridos, tendo inicio a partir
da data de emissao da Ordem de Servico ou documento equivalente. Esse prazo podera ser
estendido durante toda a vigéncia do contrato.
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3.2. A execucdo contratual obedecera ao cronograma fisico-financeiro com a especificagcao
fisica completa das etapas necessérias a medig&o, ao monitoramento e ao controle das obras,
nao se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execucdo, medicao,
monitoramento, fiscalizacdo e auditoria, os custos unitarios da planilha de formacg&o do preco.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para a perfeita execu¢do dos servigos e
demais atividades correlatas, obriga-se a:

4.1.1. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496, de
1977,

4.1.2. Obter junto a Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvar4 de construcdo e, se
necessério, o alvara de demolicdo e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma
da legislacdo aplicavel,

4.1.3. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
gue a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termo
do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

4.1.3.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de
privilégio, a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os dados, documentos e
elementos de informacgéo pertinentes a tecnologia de concepc¢éo, desenvolvimento, fixagdo
em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra;

4.1.4. Assegurar a CONTRATANTE:

4.1.4.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento
de cada parcela, de forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e
utilizar os mesmos sem limitagdes;

4.1.4.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucgao
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacéo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuizo das sancgdes civis e penais cabiveis.

4.1.5. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o
Contrato, no prazo determinado.

4.1.6. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo o local dos servicos sempre
limpo e nas melhores condigBes de seguranca, higiene e disciplina.

4.1.7. Atentar, em relacdo ao material, para todas as disposi¢coes e especificacdes constantes
no Projeto Basico.

4.1.8. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo.

4.1.9. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagBes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacédo
e situagdo da obra em relag&o ao cronograma previsto.

4.1.10. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido neste instrumento e as especificagdes constantes no projeto basico e seus
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anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE.
4.1.11. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forca maior, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢cdes dos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

4.1.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

4.1.13. Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem como
aos documentos relativos a execucgédo da reforma.

4.1.14. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.

4.1.15. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

4.1.16. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
obrigacgGes inerentes a execugao dos servigos ora contratados.

4.1.17. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.

4.1.18. Adotar as providéncias e precauc¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e telefénicas.

4.1.19. Promover a guarda, manutencéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia da obra.

4.1.20. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI’s;

4.1.21. Manter sediado junto a Administracéo, durante os turnos de trabalho, preposto capaz
de tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

4.1.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administracao;

4.1.23. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas é&reas da
Administracao;

4.1.24. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

4.1.25. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéo dos servicos fora das
suas especificagoes;

4.1.26. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente & Administracdo ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizagfes cabiveis e assumindo o énus decorrente;

4.1.27. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execucéo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar
a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do patriménio publico;

4.1.28. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes
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assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estd obrigada, exceto nas
condi¢des autorizadas no Projeto Basico ou neste contrato;

4.1.29. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacéo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.30. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢cdes que ensejaram
a sua habilitacao e qualificacdo no certame licitatorio;

4.1.31. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
comprovantes do cumprimento das obrigacdes previdenciarias, do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados
utilizados na execucao dos servigos;

4.1.32. Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgdo contratante,
nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010, que dispbe sobre a vedacdo do
nepotismo no ambito da administracéo publica federal.

4.1.33. A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados
ou fornecidos € da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocéo de
readequacdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecucao do objeto ajustado;

5. CLAUSULA QUINTA — DA DISCRIMINACAO DO SERVICO

5.1. Os servigos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Basico e
Seus anexos.

5.1.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas no Projeto Basico e de acordo com os termos da proposta,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6. CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAQO

6.1. E vedada a subcontratag&o total do objeto do contrato.

6.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do Contratante, ao qual cabe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execucdo dos servicos, bem como verificar os demais requisitos de habilitagéo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

6.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

7. CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

7.1.1. Cumprir fielmente as disposi¢cées do Contrato;

7.1.2. Exercer a fiscalizagdo dos servicos por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato que acarrete
em interrupcao na execucao do Contrato;

7.1.4. Efetuar o pagamento nas condicfes e precos pactuados no Contrato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
constatadas na execugcdo do servico para que sejam adotadas as medidas corretivas

41

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



QUINTA-FEIRA
42 14 DE AGOSTO DE 2023
ANO | = N7 27
municipiodigital. com_bricamara’balourclandia

Diario Oficial

Céamara Municipal de

TURGLANDIA £ Vereadores de Ourolindia/BA

necessérias;

7.1.6. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cfes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a observancia das
normas ambientais vigentes;

7.1.9. Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos de acordo com as determinacfes do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto
Basico e seus anexos;

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, todas as condi¢bes de habilitacdo e
gualificagcéo exigidas na licitagao.

8. CLAUSULA OITAVA — DO VALOR DO CONTRATO

8.1. O valor do contrato € de R$ XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX).

8.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, materiais
de consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado.

9. CLAUSULA NONA — DA GARANTIA

9.1. Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 05% (Cinco por
cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 05 (cinco) dias a partir da
data da celebracdo do contrato, sob pena de aplicacdo das sanc¢fes cabiveis, inclusive
rescisdo contratual.

9.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b. Seguro-garantia; ou

c. Fianga bancaria.

9.2.1. Nao sera aceita a prestacdo de garantia que nao cubra todos 0s riscos ou prejuizos
eventualmente decorrentes da execucao do contrato, tais como a responsabilidade por multas
e obrigacg@es trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

9.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatéaria seja inferior a 80% (oitenta por cento)
do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de
1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagcdo de garantia adicional, igual a
diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente
proposta.

9.3. No caso de caucdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado na conta corrente n°
XXXXX, agéncia xxxxx, Banco xxxx — cidade Ourolandia - BA, mediante depdsito identificado a
crédito da Contratante.

9.4. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

9.5. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéaria ou seguro-garantia, devera ter
validade durante a vigéncia do contrato.

9.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renincia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
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9.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deveré ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

9.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para
compensacao de prejuizo causado no decorrer da execucdo contratual por conduta da
Contratada, esta devera proceder a respectiva reposicdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da data em que tiver sido notificada.

9.9. ApGs a execucado do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigacdes
a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada sera liberada ou restituida e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

10. CLAUSULA DECIMA — DA VIGENCIA

10.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 08 (oito) meses, a partir da data da assinatura,
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipéteses elencadas no paragrafo primeiro do dos arts.
57, 81° e 79, 85° da Lei n° 8.666, de 1993.

10.1.1. Avigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo
em restos a pagar, conforme Orientagdo Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

11.1. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatérios
do cumprimento das obrigagbes da CONTRATADA.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o montante
de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos
demais documentos comprobatoérios do cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, nos
termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com 0s seguintes
procedimentos:

11.2.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicdo prévia dos servicos executados
no periodo, através de planilha e memdria de célculo detalhada.

11.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

11.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo dos servigos, em relacdo a previsdo
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medicao prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitacdo antecipada do valor
respectivo, desde que néo fique constatado atraso na execucao dos servicos entendidos como
criticos.

11.2.1.3. Juntamente com a primeira medicdo de servicos, a CONTRATADA devera
apresentar comprovacao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

11.2.1.4. A CONTRATADA também apresentarqa, a cada medicdo, o0s documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela
etapa da execucédo contratual, quando for o caso.

11.2.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 15 (Quinze) dias Uteis, contados a partir da data
da apresentacdo da medi¢c&o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicéo prévia
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos servicos
executados, inclusive quanto a obrigacdo de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais
de comprovada procedéncia legal.
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11.2.2.1. No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis, serdo
pagos apenas o0s servicos efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o
cronograma na etapa subsequente.

11.2.2.2. A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela CONTRATADA néo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

11.2.3. ApOs a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicéo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢&o de servi¢cos e de memoria de calculo
detalhada.

11.3. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos
exigidos neste Edital.

11.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com o0s servicos efetivamente
executados, bem como as seguintes comprovacdes, que deverdo obrigatoriamente
acompanha-la:

a. Do pagamento da remuneracao e das contribui¢ges sociais (Fundo de Garantia do Tempo
de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execug¢do contratual,
nominalmente identificados;

b. Do cumprimento das obriga¢@es trabalhistas, correspondentes a Gltima nota fiscal ou fatura
gque tenha sido paga pela Administracao.

11.3.1.2. Para recebimento da parcela, correspondente a medicdo devidamente atestada pela
engenharia, a empresa contratada devera obrigatoriamente apresentar requerimento e
documentacao necessaria, conforme abaixo:

a - Do Requerimento:

IV. Estar no papel timbrado da empresa;

V. Informar o nUmero do contrato;

VI. Informar o numero da Nota Fiscal;

IV. Informar a conta bancéria de titularidade da empresa para crédito; e,

V. Constar o telefone e endereco eletrénico atualizado.

b - Dos Documentos:

I. Nota Fiscal, no valor da respectiva medi¢do aprovada;

Il. Certidbes de regularidade;

a) Certidao de regularidade fiscal municipal (CND municipal);

b) Certiddo de regularidade fiscal estadual (CND estadual);

c) Certidao da Receita Federal (CND da Receita Federal);

d) Certidao de regularidade com relacdo ao FGTS (CND FGTS);

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

[ll. Copia do contrato ou do termo aditivo de prazo vigente;

IV. DAM — Documento de Arrecadacao Municipal, a ser retido e pago por esta municipalidade;
V. GPS — Guia de Recolhimento do INSS, a ser retido e pago por esta municipalidade;

VI. Comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria relativa ao més anterior ao da
medi¢&o dos servicos;

c - O Setor responsavel podera solicitar qualquer documentacao, independentemente de constar
no rol de documentos especificados.

d - A empresa podera realizar o protocolo do requerimento de forma presencial no setor
responsavel ou através do e-mail.

11.4. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos subitens
anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, o pagamento ficara pendente

44

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 48B6-A07B-DD83-F578.



QUINTA-FEIRA

45 140E AGOSTO DE 2023
ANO | = N 27
municipiodigital.com.brfcamara/balourclandia

Diario Oficial

_ * Ciimara Municipal de
GUROLANDIA Vercadores de Ourolindia/BA

até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovacao da regularizacdo da situagdo, nao acarretando
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

11.5. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagéo
aplicavel, nos termos da Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

11.5.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n® 116, de 2003, e legisla¢cdo municipal aplicavel.

11.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrerA a retencdo quanto aos impostos e
contribuic6es abrangidos pelo referido regime, em relagdo as suas receitas proprias, desde
que, a cada pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrucéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

11.6. O pagamento seré efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito
em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislacéo vigente.

11.7. Seréa considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

11.8. A CONTRATANTE néo se responsabilizar4 por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a CONTRATADA
apresentar comunicagdo escrita informando o fato a fiscalizacdo da CONTRATANTE, a qual
competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificacdo dos servigos executados, para fins
de recebimento provisorio.

12.1.1. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

12.2. A CONTRATANTE realizard inspe¢do minuciosa de todos o0s servicos e obras
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servi¢os e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

12.2.1. Apos tal inspecéo, ser& lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

12.2.2. ACONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

12.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados sera lavrado
em até 90 (noventa) dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por servidor
ou comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas, e somente
apo6s solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a
operarios ou fornecedores de materiais e prestadores de servicos empregados na execucao
do contrato.

12.3.1. Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
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dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado & CONTRATANTE nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustéo do prazo.

12.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢ca
das disposicoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRECOS

13.1.1. Os precos serdo reajustados anualmente com base no INCC, ou outro indice que o
venha a substituir, podendo, entretanto, serem repactuados, a qualquer tempo, conforme
acordo entre as partes.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral deste exercicio, na dotacéo abaixo discriminada:

Orgéo/Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE OUROLANDIA
Projeto/Atividade: 1.31.001.1.1010 — Ampliacdo da Sede do Legislativo
Elemento de Despesa: 44.90.51.00 — Obras e Instalagoes - 15000000

14.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio
subsequente correrdo a conta das dotagdes orcamentarias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA FISCALIZACAO

15.1. A execucao dos servicos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliag@o por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente
designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme
detalhado no Projeto Basico.

15.1.1. O representante da CONTRATANTE deverd ser profissional habilitado e com a
experiéncia técnica necessaria para 0 acompanhamento e controle da execugéo da obra.
15.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos
na execucao dos servigos contratados.

15.3. ACONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, 0s servigcos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.
15.4. As determinacdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos é de até 50%
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.1.2. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderéo exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
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16.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressdes serdo calculados sobre o valor
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum
tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo acima estabelecidos.

16.2. As alteracdes contratuais decorrentes de alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer
das pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares
do projeto ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites do art. 65, § 1°, da Lei
n° 8.666, de 1993 (artigo 125, § 6°, lll, da Lei n° 12.465, de 2011).

16.3. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgdo, mantendo-se, em qualquer aditivo, a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado na fase interna da licitagéo e o
valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 (artigo
125, 8§ 6°, IV, da Lei n° 12.465, de 2011).

16.3.1. Somente em condi¢cdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos
recursos ou seu mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro
exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuizo da avaliacdo dos 6rgéos de
controle interno e externo (artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011).

16.4. Uma vez formalizada a alteracdo contratual, ndo se aplicam, para efeito de execucdao,
medicao, monitoramento, fiscaliza¢éo e auditoria, os custos unitéarios da planilha de formagéo
do preco do edital.

17. CLAUSULA DECIMA _SETIMA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

17.1. O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara a CONTRATADA, apés regular
processo administrativo, a penalidade de:

a. Multa moratéria de até 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da contratagéo, até o limite de 30 (trinta) dias.

17.1.1. A aplicagdo da multa moratéria ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanc¢des cabiveis.

17.2. Alinexecucdao total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres
elencados no Edital e no contrato, sujeitara a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de:

a. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos
significativos ao objeto da contratacéo;

b. Multa compensatéria de até 02% (dois por cento) sobre o valor total da contratacao;

c. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Camara de Ouroléndia pelo prazo
de até dois anos;

c.1l. Tal penalidade pode implicar suspensédo de licitar e impedimento de contratar com
qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica, seja na esfera federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer n° 87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n°
205/2011/DECOR/CGU/AGU e Acoérdé@os n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 12 Camara do
TCU.

d. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
penalidade de suspensao do subitem anterior.

17.2.1. A recusa injustificada da Adjudicataria em assinar o Contrato, apos devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, equivale a inexecucao total do
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contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

17.2.2. A aplicacao de qualquer penalidade ndo exclui a aplicagdo da multa.

17.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de
contratar e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razao do contrato decorrente desta licitagédo:

17.3.1. tenham sofrido condenacdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de tributos;

17.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

17.3.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

17.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento
previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgles, levara em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

17.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados & CONTRATANTE serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Camara, ou deduzidos da garantia, ou ainda,
guando for o caso, serédo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

17.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

17.7. As sangbes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. Sao motivos para a rescisao do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n° 8.666,
de 1993:

I. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

[l. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

. a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade da
concluséo do servigo, nos prazos estipulados;

IV. o atraso injustificado no inicio do servico;

V. a paralisagédo do servigo, sem justa causa e prévia comunica¢ao a Administracao;

VI. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
ndo admitidas no Contrato;

VII. o desatendimento as determina¢des regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execucgédo, assim como as de seus superiores;

VIIl. o cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas na forma do 8§ 1° do art. 67
da Lei n® 8.666, de 1993;

IX. a decretacdo de faléncia, ou a instauracdo de insolvéncia civil;

X. a dissolucéo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA,;

XI. a alterag&o social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execucédo do Contrato;

Xll. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;

Xlll. a supresséo, por parte da Administragéo, de servigos, acarretando modificagdo do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no 8 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993;
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XIV. a suspenséo de sua execucao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes, mobilizacdes e outras previstas, assegurada a
CONTRATADA, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracéo,
decorrentes de servigos, fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem interna ou guerra, assegurada a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo de cumprimento de suas obrigacdes, até
que seja normalizada a situacao;

XVI. a néo liberacdo, por parte da Administracdo, do objeto para execugdo do servigo, nos
prazos contratuais;

XVII. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do Contrato;

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem
prejuizo das san¢des penais cabiveis.

18.2. Os casos da rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

18.3. A rescisao deste Contrato podera ser:

18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragcdo, nos casos enumerados nos
incisos | a XlI, XVII e XVIII desta clausula;

18.3.2. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a Administragao;

18.3.3. judicial, nos termos da legislagéo.

18.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

18.5. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos Xll a XVIl desta clausula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5.1. devolucdo da garantia;

18.5.2. pagamentos devidos pela execucdo do Contrato até a data da resciséo.

18.6. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execugdo da
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e
indenizacgOes a ela devidos, bem como a retengéo dos créditos decorrentes do Contrato, até o
limite dos prejuizos causados & CONTRATANTE, além das sancgbes previstas neste
instrumento.

18.7. O termo de resciséo deverd indicar, conforme o caso:

18.7.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

18.7.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

18.7.3. Indenizacdes e multas.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS

19.1. Os casos omissos ou situacfes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serédo
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 -
Cddigo de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n°® 123, de 2006 e alterag6es da Lei
complementar 147/2014, e na Lei n® 8.666, de 1993.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO
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20.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato deste Contrato na
Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Jacobina - BA, com exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente Contrato.
21.2. E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para
um so efeito.

Ourolandia - BA de de 2023.

Givanicio CavalcanteAde Lima
PRESIDENTE DA CAMARA
CONTRATANTE

19,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9.9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,9.9,9,0.9.9,0.9.9,0.4
REPRESENTANTE
CONTRATADA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 50
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.



QUINTA-FEIRA
5 1 14pEAcosTO DE 2023
AMO | = N* 27
miunicipiodigital.com bricamara'balourclandia

Diario Oficial

Cimara Municipal de
Vereadores de Ourolindia/BA

ANEXO XIlI
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
TOMADA DE PRECO n° 001/2023

RAZAO SOCIAL

CNPJ N°

ENDERECO

E-MAIL: TEL FAX

CIDADE ESTADO

PESSOA PARA CONTATO

Recebemos, através do:

() via E-mail

() acesso a pagina da internet ;
() fax a cobrar n°;
()
()

coOpia impressa, mediante recolhimento do valor de R$ ;
fotocOpia por conta da empresa licitante

-, de de 20xx

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicacao futura ente a Comisséo de Licitacdo e a empresa licitante, solicito de
Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do Edital e remeter & Comissao.

A ndo remessa do recibo exime a Comissdo da comunicacdo de eventuais retificacdes
ocorridas no instrumento convocatério, bem como de quaisquer informa¢des adicionais,
todavia ndo impede a participacdo do mesmo no certame.
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NOTAS LEGENDA
1. O PROJETO DE INSTALGCOES ELETRICAS E COMPOSTO PELAS PRANCHAS NAS QUAIS ESTAO CONTIDAS SiIMBOLO ESPECIFICACAO
AS REPRESENTACOES GRAFICAS E O MEMORIAL DESCRITIVO, PORTANTO PARA DEVIDA COMPREENSAO ELETROCALHA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO INSTALADO NO ENTREFORRO, DESTINADA A
DO PROJETO E IMPRESCINDIVEL A CONSIDERACAO DE AMBOS OS ELEMENTOS; PASSAGEM DO CABEAMENTO ELETRICO. DIMENSOES: 50x50mm ;
Z ASINSTATAGUES DEVERLO ESTAR EM CONECRMIDADE GOM A NER SH10DE 2008 DA NBNT ANRIDDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO INSTALADO NO ENTREFORRO, APARENTE NO TETO OU EMBUTIDO NA
MPT, ASSIM COMO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL DE ENERGIA ELETRICA; DIAMETRO DE 3/4" EXCETO ONDE INDICADO
3. AINSTALACAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE REGISTRADA T T T e e ey e g ey e
hO CREADEVENDO SER EERADA ARTIDE EAEGLIGHO CONEORME FE) N8 A9 DEDTI201847; DIAMETRO DE 3/4", EXCETO ONDE INDICADO EXCLUSIVO PARA CIRCUITOS DE TOMADAS
4. TODA E QUALQUER MODIFICACAO NECESSARIA A EXECUCAO DOS SERVICOS DEVERAO SER :
APROVADAS PELO AUTOR DO PROJETO, NO CASO DE APROVAGAO E DE INTEIRA RESPOSABILIDADE DA 0= Eﬁ"é:’;‘ég& E\Es%?nBEEEP&z ngs onLém:ﬁiD&i ng;ggl%%ﬁ% (T)8ED|EIB]$XV$'S£DC% g ggﬁﬁgf
INSTAEADORAAERESENTALADIDS REG'STRE ASBUIETECOMIGSIMODIEIGAGOESIREALIZADAS; REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO. DIMENSOES: 633x244mm
B¢ ELETRODL IO N GOTADOS SER 1D COM DUMETRO NOMINAL DE Q2T LUMINARIA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS LED TUBULARES T8 DE 20W, LIGADA A REDE DE
6. CABOS NAO COTADOS TERAO SECAO NOMINAL DE 2,5mm?*; EMERGENCIA, CORPO ALETAS EM CHAPA DE AGO TRATADO E PINTADA NA COR BRANCA.
7. CAIXAS DE PASSAGEM NAO INDICADAS SERAO DE 10x10mm; REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR ALUMINIZADO DE ALTO BRILHO. DIMENSOES: 1243x244mm
8. DEVERA SER UTILIZADO CONJUNTO DE BUCHAS E ARRUELAS DE ACO GALVANIZADO EM TODAS AS @ INTERRUPTOR SIMPLES, 1 TECLA, 10A, 250V, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE NA PAREDE
CONEXOES ENTRE ELETRODUTOS E CAIXAS, CONDULETES E QUADROS, - H= 1,30 DO PISO ACABADO
9. EMENDAS EM CABOS DEVERA SER FEITAS SOMENTE ABRIGADAS POR CAIXAS DE PASSAGEM, INTERRUPTOR PARALELO, 2 TECLAS, 10A, 250V, INSTALADO EM CONDULETE APARENTE NA PAREDE
CONDULETES, TOMDAS E QUADROS; o PAREDE H= 1,30 DO PISO ACABADO
10. NAO E ADMITIDO O USO DE EMENDAS DE QUALQUER TIPO EM CONDUTORES DE ALIMENTAGCAO DOS O CAIXA DE PASSAGEM OCTAGONAL 4"x4” EM PVG INSTALADA NO ENTREFORRO
QUADROS DE DISRIBUICAO. OS MESMOS DEVERAO SER UNIPOLARES, EM COBRE, TEMPERA MOLE, COM —
ISOLAGAO 750V EM PVC 70°C: o CAIXA DE PASSAGEM 4"x4" EM PVC INSTALADA EMBUTIDA NA PAREDE
11. OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO UNIPOLARES, EM COBRE, TEMPERA MOLE, COM ISOLACAO el QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS - H=1,50m
450/750V EM PVC 70°C. DEVERA SER MANTIDO O SEGUINTE PADRAO DE CORES PARA A ISOLAGAO DOS > TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14.136, 10A/250V, ALIMENTADA POR CIRCUITO DA REDE NORMAL
CABOS: INSTALADA CONDULETE APARENTE NA PAREDE - H=0,30m
-NEUTRO: AZUL CLARO; > TOMADA DUPLA 2P+T PADRAO NBR 14.136, 10A/250V, ALIMENTADA POR CIRCUITO DA REDE NORMAL
IT:iFS*gA :’/E;&%LHO INSTALADA CONDULETE APARENTE NA PAREDE - H=0,30m
S I > TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14.136, 10A/250V, ALIMENTADA POR CIRCUITO DA REDE NORMAL
12. OS CABOS ALIMENTADORES SERAO IDENTIFICADOS COM USO DE FITA ISOLANTE COLORIDA EM SUAS INSTALADA CONOURETE ALARENTE NA PAREDE - W71, 30m
' s T PLA 2P+T PADRA 4.136, 1 , ALIM AP RCUIT
EXTREMIDADES E NO INTERIOR DE CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO OBEDECER O SEGUINTE PADRAO >y IN%MFQE:D[;UC&SULHQRIF;:&)E%BT% 1N A gﬁRE",’;,’;?E,‘ingmENTAD OR SIRCUITO DAREDE NORMAL
DE CORES: ’
-FASES: R-VERMELHO; S-BRANCO; T-MARROM; REV-00 [HEv 12/06/2023 EMISAO INICIAL |
-NEUTRO: AZUL CLARO; 2
-PROTEGAO: VERDE OU VERDE E AMARELO: REV POR DATA DESCRICAO 2|
13. TODOS OS QUADROS DEVERAO POSSUIR NO VERSO DA PORTA UM PORTA DOCUMENTOS, E NESTE pEanelEiee 2
DERVARA SER DEIXADO UMA COPIA DO PROJETO DE "AS BUILT" DO RESPECTIVO QUADRO :
(LEIAUTE/DIAGRAMA E RELACAO DE CARGA) DE IGUAL MODO DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DE PROJETO .
ADVERTENCIA AFIXADA NA PORTA DO QUADRO CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410/2004;. P A 0 1 g
14. A CONSTRUTORA DEVERA APRESENTAR A FISCALIZAGAO, OU NA FALTA DESTE AO PROPRIO ARQU |TETON |CO C AM ARA M UN |C| P AL DE OU ROL AN D| A ;
CONTRATANTE, O PROJETO EXECUTIVO DO PAINEL PARA PREVIA APROVACAO ANTES DE SUA 5
FABRICACAO. O PROJETO EXECUTIVO DEVERA POSSUIR DIMENSIONAMENTOS, TODOS OS . 3
COMPONENTES E LAYOUT EM ESCALA. X = :
I e e L T INSTALAGOES ELETRICAS - PLANTA BAIXA DE TOMADAS E ILUMINAGAO || ELETRICA
COM CAPACIDADE DE CONDUGAO ADEQUADA (SUPERIOR A CORRENTE NOMINAL DE ENTRADA DO e
QUADRO). MUNICIPIO:] i
16. DEVERA SER UTILIZADO TERMINAL TIPO PINO PARA REALIZAR A CONEXAO DOS CIRCUITOS TERMINAIS AV. ALVINO RODEIGUES DA SILVA, SN. CENTRO - CEP 44718-000 OUROLANDIA - BAHIA gt
(CABOS) AOS RESPECTIVOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO (DISJUNTORES). e
17. TODOS QUADROS DEVERAO SER BALANCEADOS CONFORME PROJETO E QUANDO ESTES ESTIVERES PROJETO: [Escata: [oATA: SERVIGO: ORDEM_SERVIGO:
OPERANDO CONFORME A DEMANDA PROJETADA, DEVERA SER REALIZADO UMA VERIFICACAO DO HELENA ALMEIDA SILVA 1/50 12/06/2023 N° 002/2021 OS N° 002/2021
BALANCEAMENTO. : NOME DO ARQUIVO: 28
W
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1.INTRODUGCAO:

O presente memorial tem como finalidade apresentar as instrucoes tecnicas que
deverao ser consideradaspara a execucao das obras de construcao e ampliacao da

Camara Municipal de Vereadores do Municipio de Ourolandia.
AMPLIACAO

A ampliacao consiste na construcao de onze gabinetes, um banheiro masculino, um
banheiro feminino, banheiro para deficientes, sala e reuniao, area de convivéncia e rampa
para cadeirante. A area total que sera ampliada, sera igual a 315 m?. O presente documento
trata das recomendacoes executivas para a execucao dos servigos. Todos os detalhes
necessarios para a perfeita execugao do bloco, como: armaduras, classe do concreto,

cobrimentos dimensoes e etc estao demonstrados no projeto estrutural em anexo.

2.DA OBRA:
a) A obra devera ser executada de acordo com os projetos e memorial executivos.
b)A fiscalizacao da obra ficara a cargo da Camara de Vereadores.

c)O andamento da obra e todas as ocorréncias deverao ser registrados no Diario de
Obras. A elaboracao e a manutencao do Diario de Obra na obra €& de
responsabilidade da contratada. Nele deverao ser anotadas diariamente, pelo
responsavel tecnico, informacoes sobre o andamento da obra, tais como: numero de
funcionarios, equipamentos, condicoes de trabalho, condicoes meteorologias,
servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como,
comunicados a Fiscalizacao sobre a situacao da obra em relacao ao cronograma
proposto. Sera de responsabilidade da Fiscalizacao dar vistas ao Diario em todas as
visitas, tomando ciéncia de todas as informacoes e solicitar providéncias no que
couber.

d) Toda mao de obra empregada devera ser especializada ou receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de primeira qualidade em
todas as etapas da construcao.

e) A obra sera executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura,
Projetos Executivos Complementares (Estrutura de Concreto Armado, Instalacoes
Hidraulicas e Instalacdoes Elétricas) e Memorial Descritivo Executivo. Em caso de
duvida, antes da execucao dos servigos, o0 autor de projeto devera ser consultado,
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para prestar esclarecimentos que deverao ser registrados no Diario de Obra

f) Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reuniao entre a contratada e a

fiscalizacao para esclarecimentos que se fazem necessarios sobre aspectos de
execucao de obra, conforme orientacoes estabelecidas em projetos.

3.NORMAS UTILIZADAS

O presente projeto seguiu as recomendacgoes das normas a seqguir:
 NBR6118 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;
* NBR 6120 — Cargas Para o Calculo de Estruturas de Edificagoes;
* NBR 7211 — Agregados para Concreto — Especificagao;
* NBR 7215 — Resisténcia a Compressao do Cimento Portland;
* NBR 8681 — AcOes e Seguranca nas Estruturas;

* NBR 7480 — Aco Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado;

4 ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO:

Todas as partes estruturais deverao ser executadas em conformidades com as

normas NBR-6118 (Projeto e Execucao de obras de concreto armado) e NBR-6122 (Projeto

e execucao de fundacoes).

5.ESTRUTURA DOS PILARES E VIGAS
a) PILARES

Os pilares do projeto estrutural em anexo, serao em concreto armado. Para o
dimensionamento, o software eberick considera o indice de esbeltez de cada pilar, o

carregamento, os momentos fletores atuantes sobre o topo e sobre a base de acordo com a
norma NBR6118.

Para a execucao dos pilares, devera ser seguido os parametros a seguir.
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b) Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck= 25 Mpa (Classe C-25);
c)Relacao agua/cimento menor ou igual a 0,5;

d) Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland Il Z ou ARI (pozolanico ou de
alta resisténcia inicial);

e) Paraa execucao dos pilares e vigas superior em concreto armado, sera realizado

a montagem de formas de madeiras serrada, concreto armado com FCK=25MPA,
utilizando aco CA50 de 10,0mm.

f) VIGAS

g) As vigas a serem utilizadas na estrutura considerada, possuirao nomenclatura a
depender da posicao das mesmas. O padrao utilizado, encontra-se a seguir.

h) VB - Vigas Baldrames — utilizada para resistir aos esforcos das paredes de
alvenaria a serem construidas; VBM — Vigas Baldrames Muro — utilizada para resistir
ao reforco da vedagao do muro de divisa a ser construido.

1) Para a execucgao das vigas, devera ser seguido 0os parametros a sequir.

]) * Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck=25Mpa (Classe C-30);
k) « Relagao agua/cimento menor ou igual a 0,5;

) « Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland |l Z ou ARI (pozolanico ou de alta
resisténcia inicial).

m) CONCRETO

n) Concreto utilizado no geral (C30 Resisténcia Caracteristica aos 28 dias de 25
Mpa, com relacao agua/ cimento menor que 0,55 em massa).

Todas as estruturas em concreto deverao ser executadas atendendo as

especificacoes dos projetos e as normas da ABNT e demais pertinentes.

O concreto sera composto pela mistura de cimento Portland, agua, agregados inertes

e, eventualmente, de aditivos quimicos especiais.

A composicao ou traco da mistura devera ser determinado de acordo com a ABNT,
baseado na relacao do fator agua/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e

com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

e Mistura plastica com trabalhabilidade adequada.
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e Produto acabado que tenha resisténcia, impermeabilidade, durabilidade e boa

aparéncia.

O concreto devera ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de

colocacao com a maior rapidez possivel, atraves de equipamentos que evitem a sua

segregacao e vazamento da nata de cimento.

o) -LANCAMENTO DO CONCRETO
O concreto devera ser depositado nos locais de aplicacao, diretamente em sua

posicao final, através da acao adequada de vibradores, evitando-se a sua segregacao.

Antes do lancamento do concreto, os locais a serem concretados deverao ser

vistoriados e retirados destes quaisquer tipos de residuos prejudiciais ao concreto.

p) -ADENSAMENTO
O adensamento do concreto devera ser executado atraves de vibradores de alta

frequéncia, com diametro adequado as dimensoes das formas, e com caracteristicas para

proporcionar bom acabamento.
Deverao ser evitados contatos dos vibradores junto as formas e armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma peca
estrutural, nao deverao sofrer qualquer acao de movimento ou vibracao antes que o

concreto onde se encontram engastadas, adquira suficiente resisténcia para assegurar a

eficiéncia da aderéncia.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde

necessariamente serao considerados:

e Delimitacao da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem

Interrupcoes de aplicacao do concreto, com definicao precisa do volume a ser
lancado.
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e Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados

por este plano de concretagem.

q) CURADO CONCRETO
A cura do concreto devera ser feita por um periodo minimo de 7 dias apos o
lancamento garantindo uma umidade constante neste periodo, de tal forma que a

resisténcia maxima do concreto, preestabelecida, seja atingida.

r)REMOCAO DE FORMAS

Para a desforma dos pilares e vigas baldrames, devera ser obedecido o prazo de
sete dias ap0Os a concretagem. Para o inicio da contagem do tempo, pode-se tolerar ate 2
horas apos o principio do lancamento, admitindo-se a otimizacao da idade de remocao das

formas em funcao da determinacao dos tempos de inicio de pega do cimento no concreto.

s) INSTALACOES ELETRICAS:

Deverao ser executadas rigorosamente dentro das normas técnicas NBR 5410
(Instalacoes Elétricas de Baixa Tensao), NBR 6148 (Condutores isolados com isolacao
extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensoes até 220 V, NR10 (Seguranca em
InstalacOes e Servigos em Eletricidade) e em conformidade com os Projetos Executivos.

Questoes, problemas e imprevistos deverao ser discutidos previamente com a Fiscalizacao.

t) CIRCUITOS DE TOMADAS

Os circuitos de tomadas serao todos a trés fios (FNT ou FFT) e tem suas secoes

Indicadas, conforme projeto eléetrico especifico.

Deve ser tomado especial cuidado no aterramento de carcaca de reatores e

luminarias da iluminacao fluorescente.

u) INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS
Deverao ser obedecidas as normas NBR 5626 (Instalacao predial de agua fria), NBR

08160 (Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e execucao) e NBR 10844
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(Instalacoes prediais de aguas pluviais).

v) AGUAS PLUVIAIS

As instalacoes foram projetadas de maneira a permitir o rapido escoamento das
precipitacoes pluviais coletadas e facilidade de limpeza e desobstrugcao em qualquer ponto
de rede, garantindo assim, a auséncia de empocamentos ou extravasamentos de qualquer

especie para chuvas de intensidade e duracao fixadas pela NB — 611 e NBR 10844.

O sistema de coleta e destino das aguas pluviais € totalmente independente do
sistema de coleta de esgotos sanitarios, nao havendo qualquer possibilidade de conexao

entre eles, o que acarretaria em risco de contaminacao para 0s usuarios.

O sistema de drenagem de aguas pluviais foi concebido para uma precipitacao de 25
mm/h, aplicando-se a forma racional, com um coeficiente de escoamento superficial igual a

1 para as areas cobertas.

Os tubos tem suas posigcoes e dimensoes (diametros nominais) assinaladas em
projeto, e a rede horizontal tera caimento minimo de 1,0%. Foram colocadas inspecdes em

diversos pontos da instalacao, de modo a facilitar a manutencao.

Todas as tubulacoes deverao ser em tubos de PVC 100mm.

w) ESPECIFICAGCOES DE MATERIAIS — AGUA FRIA

- Tubulacao

Os tubos deverao ser em PVC rigido, marrom, com juntas soldaveis, classe A,

pressao de servigo 7,5 Kgf / cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648
da ABNT.

O fornecimento devera ser em tubos com comprimento util de 6,0 m.
Conexoes

As conexoes deverao ser em PVC rigido, marrom, com juntas soldaveis, classe A,
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pressao de servigo 7,5 Kgf / cm2, fabricados e dimensionados conforme a norma NBR-5648
da ABNT.

Registros de Gaveta

Registros de Pressao

X) ESP’ECIFICA(}()ES DE MATERIAIS - COLETA E DISPOSICAO DE ESGOTO
SANITARIO

Tubulacao

Devera ser em PVC rigido, com ponta e bolsa e com virola para juntas elasticas. A
fabricacao devera atender a norma NBR-5688 da ABNT.

- Conexoes

Deverao obedecer as mesmas especificagcoes dos tubos.

6. ACABAMENTO/REVESTIMENTO

As paredes externas receberao revestimento de pintura acrilica, sobre reboco

desempenado fino. A fachada receberar um revestimento de porcelanato.
Todas as paredes internas, tinta Suvinil, Acrilico contra Microfissuras.

Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras.

-RECOMENDACOES PARA EXECUCAO

Deverao ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalacao recomendadas
pelos fabricantes dos materiais

Os servicos deverao ser executados de acordo com o andamento da obra, devendo

ser empregadas somente ferramentas apropriadas para cada tipo de servico.

Todos os ramais horizontais deverao ser apoiados, cada um com suas
caracteristicas:
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Tubulacoes enterradas: terreno firmemente compactado

As tubulacoes de PVC nao poderao em hipotese alguma ficar sujeitas as solicitacoes

mecanicas ou ser embutidas em elementos estruturais da obra.

ESTRUTURA E COBERTURA

- Estrutura metalica

2.4.1 Telhamento com telha metalica em chapa de aco galvanizado natural ondulada

E=5mm.

7.LIMPEZA DA OBRA
A contratada devera ao longo da obra procurar manter os locais da obra organizados

e na medida do possivel limpos.

A obra deve ser mantida e entregue totalmente limpa e em condicoes de uso, sem
entulhos, detritos ou restos de materiais. Durante a execugao do servigo, os materiais
deverao estar devidamente armazenados e os entulhos acondicionados em cacambas

proprias.

Todas as instalacoes deverao apresentar funcionamento perfeito, equipamentos e

aparelhos, com as instalacoes definitivamente ligadas as redes de servigos publicos (agua,

esgoto, luz e forga, telefone, etc.)

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatoria a protecao dos pisos recem
concluidos, nos casos em que a duracao da obra ou a passagem obrigatoria de operarios

assim o exigir.

Serao lavados convenientemente e de acordo com as especificacoes, 0s
revestimentos de azulejos e ainda, aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais,
devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassa. Nao sera

permitido o uso de soda caustica ou produto similar.

Toda a documentacao devera ser entregue a fiscalizacao.
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Jacobina, 12 de Junho de 2023.

¢
Helena Almeida Sifya

ENGENHEIRA CiVIL
CREA-BA 3000057187

Responsavel técnico:
Helena Almeida Silva
Eng. Civil CREA/BA 3000057157
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA / BA

AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE
OUROLANDIA

ORCAMENTO, MEMORIA DE CALCULO,
CRONOGRAMA, BDI E CURVA ABC DE
SERVICOS

ORC. SEDE DO PODER
LEGISLATIVO OUROLANDIA

Ourolandia - BA
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LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA

CODIGO

90778

FONTE

SINAPI

AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA BDI:

22,23%

Ref.
Precgo:

SINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO

ORSE - MARCO/2023 - NAO DESONERADO

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNID.

FRELU UNITTARKIU U/
nr

QUANT. CUSTO UNITARIO PRECO TOTAL (R$)

R$ 35.004,90

70,00 R$ 128,73 | R$ 157,35 | R$ 11.014,50

90776

SINAPI

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

210,00 R$ 36,79 | R$ 44,97 | R$ 9.443,70

21

90777

103689

SINAPI

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

SERVIGOS PRELIMINARES, ANDAIME E DEMOLICAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

M2

105,00 R$ 113,34 | R$ 138,54 | R$ 14.546,70

R$ 34.818,86

8,00 R$ 364,23 | R$ 445,20 | R$ 3.561,60

22

97063

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO,
PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS
PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
AF_11/2017

M2

571,76 R$ 15,81 | R$ 19,32 | R$ 11.046,40

23

20193

SINAPI - |

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO
FACHADEIRO, PEAAS COM APROXIMADAMENTE
1,20 M DE LARGURAE 2,0 M DE ALTURA,
INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE
LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

M2XME

857,64 R$ 15,00 | R$ 18,33 | R$ 15.7200,34

24

97647

SINAPI

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

328,24 R$ 355| R$ 434 | R$

25

97650

SINAPI

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF _12/2017

M2

328,24 R$ 7,64 | R$ 9,34 | R$

3.1

SUPERESTRUTURA - EMENDAS EM PILARES EXI
DEMOLIGOES E PILARES

STENTES

R$ 32.545:44
]

311

97626

SINAPI

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM
CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

(@)
0,26 R$ 608,86 | R$ 744,21 | R$ 19339
Q

3.1.2

97629

SINAPI

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

~
N

. O

1Z8 O [Ci
o

3,88 R$ 151,90 | R$ 185,67 | R$

3.1.3

92409

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF_09/2020

M2

55,44 R$ 333,97 | R$ 408,21 | R$ 22.63

314

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

>
=3
g
a

309,49 R$ 12,27 | R$ 15,00 | R$

3.15

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

N

72,10 R$ 15,51 | R$ 18,96 | R$ 1.

3.16

103669

SINAPI

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
COM USO DE BALDES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3

N

2,51 R$ 974,92 | R$ 1.191,64 | R$ 2.

3.2

VIGAS SUPERIORES E CINTA DE AMARRAGAO DA PLATIB

&staldeassinaturas.cam.bri44 e utjl

N

ANDA R$ 36.

321

92446

SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 1 UTILIZACAO. AF 09/2020

M2

Bvald& Soigza|Per@ira.
b

48,70 R$ 313,12 | R$ 382,73 | R$ 18.!

©
W@W.
a

322

92762

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

por E
ps://

327,81 R$ 12,27 | R$ 15,00 | R$ 4.

ite Att
(4]

3.23

92759

SINAPI

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF 06/2022

KG

italmerge

76,41 R$ 15,51 | R$ 18,96 | R$ 1.

S vaao sl
@

324

103683

SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS
ATE 04 ANDARES - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

M3

turg

1.578,75 | R$ 4.

o]

2,66 R$ 1.291,62 | R$

3.25

93204

SINAPI

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016
ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassip@giraae2br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.

roas assina

88,55 R$

67,99 | R$ 83,10 | R$ 7.

oo
ey

B

b efatq foi agsinajo

Este doc
Para veri
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76

QUINTA-FEIRA
14 DE AGOSTO DE 2023
ANO | = N* 27

municipiodigital.com_bricamara/balourolandia

Diario Oficial

Céimara Municipal de
Vereadores de Qurolindia/BA

CODIGO

103324

SINAPI

AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA
AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA BDI:

PLANILHA ORCAME

DESCRIGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

22,23%

Ref.
Precgo:

SINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO

ORSE - MARCO/2023 - NAO DESONERADO

UNID.

M2

NTARIA

QUANT. CUSTO UNITARIO

Yot

524,73 R$ 76,04 | R$

FRELU UNITTARKIU U/

92,94

PREGO TOTAL (R$)

R$ 48.768,41

4.2

87905

SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2

1.049,46 | R$ 8,71| R$

10,65

R$ 11.176,75

4.3

104217

SINAPI

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICA COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR
ANDAIME. AF_08/2022

M2

307,12 R$ 54,88 | R$

67,08

R$ 20.601,61

4.4

87531

SINAPI

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA,
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE
5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

96,18 R$ 42,13 | R$

51,50

R$ 4.953,27

4.5

87775

SINAPI

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2

646,17 R$ 58,93 | R$

72,03

R$ 46.54:

4.6

87269

SINAPI

REVES TIVIEN TU CERAVIICU FARA FPAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

M2

96,18 R$ 60,74 | R$

74,24

6-A O7B§)D83-F578

R$

47

88497

SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

M2

953,28 R$ 18,30 | R$

22,37

\,
N
g)48§

RS 2132487
o

4.8

88489

SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 04/2023

M2

953,28 R$ 12,05| R$

14,73

O
RS 14.04181

4.9

5.1

101966

SINAPI

THAF TV SUDRE NMURUS CINEARES, £V
GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

INSTALAGOES ELETRICAS
CONDUTORES

80,82 R$ 128,77 | R$

157,40

=
R$ 1272187
<

47.688 46
R$ 15.127,56

511

91927

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

974,40 R$ 4,60 | R$

5,62

o
IS
]
o
w

R$

512

91929

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

696,00 R$ 6,77 | R$

8,27

ssinaturas.con

N

R$

(&
o

5.1.3

91933

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

139,20 R$ 1522 | R$

18,60

ortaldea
N

R$

N
©o

514

92982

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2,
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

69,60 R$ 15,36 | R$

18,77

R$

s:f;&vw .p

5.2

INTERRUPTORES, TOMADAS E CAIXAS

R$

ol

521

91953

SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

18,00 R$ 28,06 | R$

34,30

nﬁbn’_?éﬁ bor!Edvaldg SolizaPerdira.

R$

522

91961

SINAPI

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS),
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

2,00 R$ 54,86 | R$

67,06

_\‘
ao site
o

gital

R$

>
Via
N

523

92005

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

13,00 R$ 56,52 | R$

69,08

gjras
&

R$

524

92004

SINAPI

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

49,00 R$ 53,08 | R$

64,88

R$

w

525

91943

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

27,00 R$ 21,05| R$

25,73

B [
car as %ssma

[y

R$

ifi

526

91936

SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

UN

24,00 R$ 17,24 | R$

21,07

R$

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassim@glirassae2br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.
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L

1
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Diario Oficial

Cimara Municipal de
Vereadores de Qurolindia/BA

CODIGO

FONTE

AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA
AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA BDI:

PLANILHA ORCAME

22,23%

Ref.

SINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO

Precgo:

ORSE - MARCO/2023 - NAO DESONERADO

UNID.

NTARIA

CUSTO UNITARIO

FRELU UNTTARKIU U/

527

91940

SINAPI

DESCRIGAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

QUANT.

Yot

62,00 R$ 18,23 | R$

22,28

PREGO TOTAL (R$)

R$ 1.381,36

528

91939

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

18,00 R$ 32,06 | R$

39,19

R$ 705,42

53

CONDUTOS

R$ 5.475,88

531

91855

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

54,00 R$ 1091 | R$

13,34

R$ 720,36

5.3.2

91834

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

232,00 R$ 10,86 | R$

13,27

R$ 3.078,64

533

91890

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

UN

78,00 R$ 13,40 | R$

16,38

R$ 1.277,64

534

91914

SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

UN

18,00 R$ 18,15| R$

22,18

)
R$ 399,24
[te)

5.4

LUMINARIAS

-
R$ 16.967,03
()

54.1

12794

ORSE

LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA
LAMPADA TUBULAR T8, 2X36W, IP65, 127CM,
REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU
SIMILAR, EXCLUSIVE LAMPADAS

UN

36,00 R$ 214,65| R$

262,37

o
9.44532
N~

Q
Prd

R$

542

12793

ORSE

LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA
LAMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 65CM,
REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU
SIMILAR, EXCLUSIVE LAMPADAS

UN

25,00 R$ 143,43 | R$

175,31

©
RS 438495
<

543

12801

ORSE

LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W,
BASE G13

UN

72,00 R$ 21,83| R$

26,68

)
R 1.920796
s %8

544

12809

ORSE

LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W,
BASE G13

UN

50,00 R$ 19,93 | R$

24,36

O
R$ 1.218{00

BI5)

QUADROS DE DISTRIBUICAO, DISPOSITIVOS DE

PROTECA

O E ATERRAMENTO

aQ
R$ 2.002/14

55.1

101883

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00 R$ 568,68 | R$

695,10

e ut

R$

[22]
©
3
o

552

93665

SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

7,00 R$ 62,34 | R$

76,20

R$

(9]

&
.cam.br:44

o

553

93663

SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

2,00 R$ 55,00 | R$

67,23

R$

D
tiras
(2]

554

6.1

93664

SINAPI

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
ESGOTAMENTO SANITARIO

UN

R$

9,00

R$ 58,10

71,02

R$

uz@ Pereia.
Heassina
[e-]

R$ 11.

002

6.1.1

TUBOS, CONEXOES E CAIXAS

88
880102

R$ 11

6.1.1.1

89714

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

72,00 R$ 38,47 | R$

47,02

R$ 3.

Z/£§NW

6.1.1.2

89712

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

16,00 R$ 27,61| R$

33,75

n¥&nte poigEdy
ps

& ht
o

R$

os

6.1.1.3

89711

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

21,00 R$ 21,87 | R$

26,73

gital

R$

(=
Sova

w

tura

6.1.14

90445

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.
AF_05/2015

37,00 R$ 37,34| R$

45,64

R$ 1.

for)
<]

6.1.15

90446

SINAPI

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE
75 MM. AF_05/2015

72,00 R$ 40,57 | R$

49,59

R$ 3.

6.1.1.6

1599

ORSE

CURVA DE 45° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA
ESGOTO SECUNDARIO, DIAM = 40MM

UN

5,00 R$ 12,94 | R$

15,82

R$

©
o

6.1.1.7

1600

ORSE

CURVA 90° CURTA PVC SOLDAVEL P/ ESGOTO
SECUNDARIO, DIAM = 40MM

UN

16,00 R$ 12,49 | R$

15,27

e [daclim@nto foigissinad@ di

N L o
asal Vil IC% as$ assina

N

R$

D

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassim@iglrasaae2br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.
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Diario Oficial

Cimara Municipal de
Vereadores de OQurolindia/BA

CODIGO
1540

FONTE
ORSE

AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA
AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA BDI:

PLANILHA ORCAME

DESCRIGAO
CURVA 90° CURTA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,
DIAM = 100MM

22,23%

Ref.
Precgo:

SINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO

ORSE - MARCO/2023 - NAO DESONERADO

UNID.
UN

NTARIA

QUANT. CUSTO UNITARIO

R$

Yot

14,00 42,76 | R$

FRELU UNITTARKIU U/

52,27

PREGO TOTAL (R$)

R$

731,78

6.1.1.9

1545

ORSE

CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,
DIAM = 100MM REV. 01 - 10/2022

UN

3,00 R$ 55,49 | R$

67,83

R$

203,49

6.1.1.10

1606

ORSE

JUNCAO 45° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA
ESGOTO SECUNDARIO, DIAM = 40MM

UN

2,00 R$ 12,50 | R$

15,28

R$

30,56

6.1.1.11

1564

ORSE

JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,
PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 100MM

UN

1,00 R$ 56,48 | R$

69,04

R$

69,04

6.1.1.12

1562

ORSE

JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL,
PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM

UN

3,00 R$ 47,50 | R$

58,06

R$

174,18

6.1.1.13

1559

ORSE

JUNGAO SIMPLES EM PVC RiGIDO SOLDAVEL,
PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 50 X 50MM

UN

2,00 R$ 23,90 | R$

29,21

R$

58,42

6.1.1.14

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

4,00 R$ 44,32 | R$

54,17

R$

216,68

6.1.1.15

89796

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

6,00 R$ 4452 | R$

54,42

R$

326,52

6.2

INSTALAGAO HIDRAULICA / AGUA FRIA

R$

19.126:23

6.2.1

TUBOS, CONEXOES E REGISTROS

R$

6211

89355

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

53,00 R$ 20,99 | R$

25,66

R$

1.92831

™
1.35988
O

6.2.1.3

89358

SINAPI

JULCLMAU YU ORAUS, FVU, SULUAVLCL, UIN ZUIVIIVI,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UN

22,00 R$ 8,14| R$

9,95

R$

21&0
Q
<C

6.2.1.5

89393

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

7,00 R$ 11,28 | R$

13,79

R$

©
9653
<

6.2.1.6

89353

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

5,00 R$ 41,38 | R$

50,58

R$

o
25290
Q

6.2.2

LOUCAS E APARELHOS DIVERSOS

R$

15.774.54

6.2.2.1

86941

SINAPI

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X
55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL
CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

6,00 R$ 759,58 | R$

928,43

R$

5.57

o]

6.2.2.2

86931

SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

UN

4,00 R$ 486,29 | R$

594,39

R$

6.2.2.3

9503

ORSE

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA
DREAM, REF. 1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU
SIMILAR

UN

4,00 R$ 759,17 | R$

927,93

R$

w
N

6.2.24

100869

SINAPI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

4,00 R$ 383,67 | R$

468,96

R$

[

N
w
e 3 =
c%assmatu as.gom.br:443 & utilize

6.2.2.5

7347

ORSE

ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE
ALUMINIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, DIM. 50
X70CM

UN

6,00 R$ 305,28 | R$

373,14

R$

N

6.2.3

LOUCAS E APARELHOS DIVERSOS

R$

w.gortal
reyw-

w

6.23.1

102609

SINAPI

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021

UN

1,00 R$ 1.083,33| R$

1.324,15

R$

Br BRlvablo Soza Pereira.

p
/)
[4;]

6.2.3.2

7.1

94797

96113

SINAPI

SINAPI

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

FORROS E COBERTURAS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS

UN

M2

1,00 R$ 81,18 | R$

328,24 R$ 41,77 | R$

99,23

51,06

R$

R$

ttp

apte
t O,
w

gi
N |

©,
w
)

16.

7.2

92580

SINAPI

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2

275,36 R$ 58,23 | R$

71,17

R$

turas

19.!

~
<

7.3

9961

ORSE

TELHAMENTO COM TELHA METALICA EM
CHAPA DE ACO GALVANIZADO NATURAL
ONDULADA E=0,5MM

M2

275,36 R$ 82,82| R$

101,23

R$

ab a$ asswa

©

27.

N
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AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

OBRA: AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA BDI: 22,23%

LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA

7.4

CODIGO

100434

FONTE

SINAPI

Ref.
Precgo:

SINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO

ORSE - MARCO/2023 - NAO DESONERADO

PLANILHA ORCAME

DESCRIGAO

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC,
DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

UNID.

NTARIA
QUANT.

29,48

CUSTO UNITARIO

R$ 161,13

FRELU UNITTARKIU U/

Yot

R$

196,95

PREGO TOTAL (R$)

R$

5.806,09

7.5

8.1

94231

93192

SINAPI

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M

86,06

R$ 52,33

VERGA, CONTRA-VERGA, ESQUADRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E MURETA

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

M

13,90

R$ 52,15

R$

R$

63,96

63,74

R$

R$

R$

5.504,40

62.631,46

885,99

8.2

93193

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS
DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

1,80

R$ 48,22

R$

58,94

R$

106,09

8.3

93187

SINAPI

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.
AF _03/2016

29,00

R$ 109,73

R$

134,12

R$

3.889,48

8.4

93197

SINAPI

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

29,00

R$ 104,33

R$

127,52

R$

3.698,08

8.5

90844

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 12/2019

UN

1,00

R$ 1.259,34

R$

1.539,29

R$

8.6

91320

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

14,00

R$ 861,27

R$

1.052,73

R$

H
(9]
w
886-/\07B-D@83-F5 78

14.73

digo%

8.7

102185

SINAPI

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM
VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM,
ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE
ACESSORIOS. AF 01/2021

UN

1,00

R$ 4.254,52

R$

5.200,30

R$

5.20

S .
Z&@ O O

o

8.8

102184

SINAPI

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM
VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA
10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF 01/2021

UN

1,00

R$ 2.121,69

R$

2.593,34

R$

N
I

4%e ytili
N

8.9

100701

SINAPI

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM
CHAPA, COM GUARNICOES. AF 12/2019

M2

1,89

R$ 446,32

R$

545,54

R$

1.031i87

8.10

98689

SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

0,90

R$ 90,65

R$

110,80

R$

©
©

SI.GaN|
N

8.11

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019

M2

34,80

R$ 220,21

R$

269,16

R$

Ratura

©
(<2}
S

8.14

101965

SINAPI

FEIMUNRIL LINEAR EV ORANTTU U0 MIARVIOURE,
= 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

29,00

R$ 110,41

R$

134,95

R$

taldeassi
(3]

8.15

99841

SINAPI

GUARDA-CORPO PANORAMICO COM PERFIS DE
ALUMINIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 PS

6,21

R$ 1.462,08

R$

1.787,10

R$

BvaldoSoliza P&eira.

\,
WW.DO

©

11

8.16

12085

ORSE

JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA
CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA
1X1X1/4 - EXCLUSIVE VIDRO

M2

2,00

R$ 544,62

R$

665,69

R$

8.17

1883

ORSE

VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM - REV
02 10/2021

M2

2,00

R$ 149,99

R$

183,33

R$

¥entekbor E
@)S w

site| ht
(<)

8.18

102197

SINAPI

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO
BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021

M2

50,82

R$ 25,12

R$

30,70

R$

=
’@tel
IS

8.19

102219

SINAPI

FINTURA TINTADE ACADANVIENTU
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS.

M2

50,82

R$ 17,60

R$

21,51

R$

i
w
B

8.20

9.1

100722

87690

SINAPI

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCAOQ) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

M2

M2

3,78

315,29

R$ 26,04

R$ 53,65

R$

R$

31,83

65,58

o

as agsina uras vaaa

nto fgi ass|nago dli

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassim@glirasae2br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.



QUINTA-FEIRA

80 14 DE AGOSTO DE 2023
AMO | = N 27
miunicipiodigital.com_bricamarabalourclandia

Diario Oficial

Cimara Municipal de
Vereadores de Qurolindia/BA

AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

OBRA: AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA BDI: 22,23%

LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA Ref. |SINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO
Prego: |ORSE - MARCO/2023 - NAO DESONERADO

PLANILHA ORCAMENTARIA

FRELU UNITTARKIU U/

CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. QUANT. CUSTO UNITARIO - PRECO TOTAL (R$)
9.2 101748 SINAPI iEEOPQ?zRogoDE CONTRAPISO COM POLITRIZ. M2 6,96 R$ 3,88| R$ 4,74 | R$ 32,99

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

9.3 87251 SINAPI | DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 308,33 | R$ 51,32 | R$ 62,73 | R$ 19.341,54
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_02/2023 PE

10 RAMPA EXTERNA E ESCADARIA INTERNA R$ 114.433,91

10.1 RAMPA EXTERNA - SAPATAS, PILARES, VIGAS E LAJE R$ 104.875,99

10.1.1 SAPATAS E VIGAS (BALDRAMES E SUPERIORES R$ 34.551,97
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE

10.1.1.1 96522 SINAPI COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAGAO M3 23,30 R$ 161,27 | R$ 197,12 | R$ 4.592,90

PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA
10.1.1.2 96526 SINAPI BALDRAME (SEM ESCAVAGAO PARA M3 0,53 R$ 326,74 | R$ 399,37 | R$ 211,67
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
10.1.1.3 96617 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 8,32 R$ 21,23| R$ 25,95 | R$ 215,90
ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM

N oo

DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE

10.1.1.4 96538 SINAPI MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 M2 21,76 R$ 297,45 | R$ 363,57 | R$ 7.91].’58
UTILIZACOES. AF_06/2017 Py
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 8
DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA

10.1.1.5 96539 SINAPI DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 9,72 R$ 132,13 | R$ 161,50 | R$ l.SGﬁS
MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 ~
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ‘gf
VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO :

10.1.1.6 92454 SINAPI DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA 4 M2 14,59 R$ 255,21 | R$ 311,94 | R$ 4.551%0
UTILIZACOES. AF_09/2020 <

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU )
10.1.1.7 96546 SINAPI SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 86,18 R$ 14,26 | R$ 17,43 | R$ 1.502-3)2
MONTAGEM. AF_06/2017 Q

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E o
10.1.1.8 96543 SINAPI SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - KG 15,26 R$ 19,35| R$ 23,65 | R$ 36080
MONTAGEM. AF_06/2017 N
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 5
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
10.1.1.9 92762 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 98,18 R$ 12,27 | R$ 15,00 | R$ 147230
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
10.1.1.10 92759 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 22,94 R$ 1551 | R$ 18,96 | R$
MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA,
10.1.1.11 96556 SINAPI COM USO DE JERICA +ANCAMENTO, M3 6,66 R$ 859,74 | R$ 1.050,86 | R$
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO
E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25
MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
10.1.1.13 103683 SINAPI BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS M3 0,80 R$ 1.291,62| R$ 1.578,75 | R$
ATE 04 ANDARES - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

CTARGA, NMANUDRA E DESGARGA UE SULUS £
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20
M3 /155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
10.1.1.16 93589 SINAPI DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO | M3XKM | 185,54 R$ 2,44| R$ 2,98 | R$
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
AF_06/2018

10.1.2 PILARES, LAJE E MURETA COM CORRIMAO R$
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
10.1.2.1 92417 SINAPI  [SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE M2 26,10 R$ 166,64 | R$ 203,68 | R$
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZACOES. AF_09/2020

B

®
ow).bri4

e

(2]

Baldo Souga Pereiga.

w

00
firas.c

w

10.1.1.12 96555 SINAPI M3 0,53 R$ 764,16 | R$ 934,03 | R$

eassina
D

w.portald

[
o

10.1.1.14 96995 SINAPI

[N

almente!
Ny

Por Ed
té‘s://ww

M3 16,16 R$ 51,49 | R$ 62,94 | R$

10.1.1.15 100978 SINAPI

w

M3 9,28 R$ 6,55 | R$ 8,01 | R$

git

dtutas ya adsite ht

[y

10.1.1.17 98546 SINAPI M2 9,72 R$ 111,73 | R$ 136,57 | R$

i
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AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

OBRA: AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA BDI: 22,23%

LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA Ref. |SINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO
Prego: |ORSE - MARCO/2023 - NAO DESONERADO

PLANILHA ORCAMENTARIA

FRELU UNITTARKIU U/
Yot

CODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. QUANT. CUSTO UNITARIO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

10.1.2.2 92762 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 138,01 R$ 12,27 | R$ 15,00 | R$ 2.070,15

MONTAGEM. AF_06/2022

PREGO TOTAL (R$)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
10.1.2.3 92759 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 32,17 R$ 1551 | R$ 18,96 | R$ 609,94
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,
10.1.2.4 103669 SINAPI COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, M3 1,12 R$ 974,92 | R$ 1.191,64 | R$ 1.334,64
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

10.1.2.5 103760 SINAPI DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E M2 60,63 R$ 117,52 | R$ 143,64 | R$ 8.708,89
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES.
AF_03/2022
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO

10.1.2.6 97088 SINAPI DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM KG 89,74 R$ 15,24 | R$ 18,63 | R$ 1.671,86

USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

CUNCRETAGEW DUE VIGAS E LAJES, FOR=20
MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS :
10.1.2.7 103675 SINAPI COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 6,06 R$ 671,35| R$ 820,59 | R$ 4.97298
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
10.1.2.8 103324 SINAPI 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E M2 90,85 R$ 76,04 | R$ 92,94 | R$ 8.443.60
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
10.1.2.9 87905 SINAPI  |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 181,70 R$ 8,71| R$ 10,65 | R$
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
10.1.2.10 98561 SINAPL | DITvO IMPERMEABILIZANTE, E = 26M. M2 181,70 R$ 49,92 | R$ 61,02 | R$ 11.087.
AF_06/2018

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX,
10.1.2.11 88497 SINAPI  |APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, M2 181,70 R$ 18,30 | R$ 22,37 | R$
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
10.1.2.12 88489 SINAPI  |APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 181,70 R$ 12,05| R$ 14,73 | R$ 2.67644
DEMAOS. AF 04/2023

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1

D83-F5

.
igo 48B6-A07B

tilize @ycodi
w

N
o
2
43 eal
w

10.1.2.13 99855 SINAPI | E M ACO GALVANIZADO. AF. 0472019 PS M 11356 | R$ 12559 | R$ 15351 | R$ 17.4320
10.2 ESCADARIA INTERNA R$ 9.557(92
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN 85
LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM U’E LAJE g
10.2.1 102074 SINAPI |0 "NA. FORMA EM CHAPA DE MADEIRA M3 1,25 R$ 4.628,04| R$ 5.656,85 | R$ 7.?1%6
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA )
CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 N @
10.2.2 99855 SINAPI | o M ACO GALVANIZADO. AF. 04/2018 PS M 16,20 R$ 12559 | R$ 153,51 | R$ 2@6
SERVIGOS FINAIS R$  2.056,97

2450 ORSE _|LIMPEZA GERAL M2 | 75072 RS 274 274

TOTAL PRECO R$ 699.61 4

ﬁ

c
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AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA
OBRA: AMPLIAGCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA

MEMORIA DE CALCULO

DESCRICAO UNID.  QUANT. MEMORIA
ADMINISTRACAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

ADM. LOCAL PARA 8 MESES DE OBRA

11 COMPLEMENTARES H 70,00 2 DIAS POR SEMANA, 1 HORAS POR DIA, 8 MESES
ADM. LOCAL PARA 8 MESES DE OBRA
12 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 210,00 3 DIAS POR SEMANA, 2 HORAS POR DIA, 8 MESES
13 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 105.00 ADM. LOCAL PARA 8 MESES DE OBRA
) COMPLEMENTARES ' 3 DIAS POR SEMANA, 1 HORAS POR DIA, 8 MESES

2 SERVIGCOS PRELIMINARES, ANDAIME E DEMOLIGAO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA ~

21 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 8,00 PLACA PADRAO GOVERNO FEDERAL 4,0M X 2,0M
WIUNTAOSLCIVI E VESIVIVINTAUSLCIVI UE ANUAIIVIE VIUUULATY
FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM .

22 MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M2 571,76 TODA A FACHADA DO PREDIO X 7 M DE ALTURA
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PEAAS COM
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, M2XME

2.3 INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E S 857,64 AREA DE ANDAIME X 1,5 MES
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI S
INSTALACAQ) s
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, ;

24 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 328,24 RETIRADA DE TELHAMENTO EXISTENTE s
REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA a

25 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 328,24 RETIRADA DE TELHAMENTO EXISTENTE =

PER R RA DA PIl AR

3.1 DEMOLIGOES E PILARES
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE

DEMOLIGAO DE 0,40 M DE PILARES DE 0,15 X 0,20

43B6-

311 |EORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,26 PARA ENGASTAR NOVOS PILARES DA AMPLIACAO
DEMOLICAO DE AREA DE LAJE EXISTENTE PARA &
312 DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 388 CONSTRUGCAO DE ESCADARIA DA AMPLIACAO, 3
- SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ CONSIDERADO 0,15M DE ESPESSURA E DEMOLICAOY
DE PISO PARA EXECUCAOQ DE ESCADARIA 9
FORMA PARA (0,20+0,15+0,20+0,15)M DE PERIMETRQL}
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES DE PILAR X ALTURA DE 3,40M ATE FIM DA k=
3.1.3 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, M2 55,44 PLATIBANDA, CONSIDERANDO 0,15+0,20M DE ¢
EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020 PERIMETRO PARA OS ENGASTES DE 0,40M DE
ALTURA N
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 9
3.1.4 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 309,49 6 BARRAS DE 1;() “égéﬂzczlg\'l‘f;s: z)( g’ﬁOM DE ALTUR%
MONTAGEM. AF_06/2022 ' 9
. PERIMETRO DO PILAR DE ((0,14 +0,09 + 0,14 + 0,03 §
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONSIDERANDO COBRIMENTO) +0,10M PARA -5 =
3.15 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 72,10 AMARRAGAO) X 38 (UMA VOLTA A CADA 0,10M DE; ¢
MONTAGEM. AF_06/2022 ALTURA DO PILAR) X 22 PILARES X COEFICIENTE %Eg
0,154 N
316 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 251 DIMENSOES DO PILAR 0,15M X 0,20M X 22 PILARE%X%
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ’ 3,80M DE ALTURA is
3.2  |VIGAS SUPERIORES E CINTA DE AMARRAGAO DA PLATIBANDA T g
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO PERIMETRO DA VIGA DOS LADOS E EMBAIXO (0,2(%;
3.2.1 |COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA M2 48,70 0,15 +0,20) X 88,55M DE COMPRIMENTO LINEAR DAS S}
SERRADA, 1 UTILIZACAOQ. AF_09/2020 VIGAS S’ B
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE =
3.2.2 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 327,81 88,55M %igg/'\g ilgﬂesEETgEucNoE;Fch?ér\Sw\gGAs X% ks
MONTAGEM. AF_06/2022 ' e g
886 (UMA VOLTA A CADA 0,10M) X PERIMETRO D75 ]

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.23 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 76,41
MONTAGEM. AF_06/2022

VIGA DE ((0,14 + 0,09 + 0,14 + 0,09 CONSIDERAND@ 9
COBRIMENTO) + 0,10M PARA AMARRAGAO) X 0,154D

122}

COEFICIENTE S Y

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER Z 3

324 |TIPODE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS M3 266 88,55M DE COMPRIMENTO LINEAR DAS VIGAS X 0,15Mj
- ATE 04 ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ' DE LARGURA X 0,20M DE ALTURA © g
AF_02/2022 S d

325 CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM M 88.55 CINTA DE AMARRACAO PARA TODA PARTE SUPER@F{Q
- CONCRETO. AF_03/2016 ' DA PLATIBANDA [9)

ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA O d
4.1 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 524,73 QUANTIDADE CONFORME PROJETO ARQUITETONIEC]

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 E

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRICAS

OBRA: AMPL|ACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. MEMORIA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
42 |PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 | 1049.46 QUANTIDADE DE ALVENARIA X 2 LADOS
400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO QUANTIDADE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
43  |MECANICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 2 20712 PARA APLICACAD DE MASSA UNICA NA AREA
PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 ’ A DS DAREDE
MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO ) .
44 |MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE| M2 96,18 QUANT'DAEE g JAERTAOAA';'?ETUE'\#QGESONFORME
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO QUANTIDADE DE AREA DE CHAPISCO - AREA DE
45 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 2 64617 MASSA UNICA PARA AREA EXTERNA - AREA DE
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 ’ EMBOGCO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO
MM. AF_08/2022 CERAMICO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS ) A N
46  |TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA M2 96,18 AREA DE Riﬁ%ﬁgggﬁ;%ﬁﬁi?g"\ﬁgoco’\'FORME 4
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE e
47 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS M2 95328 EMASSAMENTO DE AREAS QUE r)|A0 RECEBERAO E
" |DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 : REVESTIMENTO CERAMICO A
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM ; N
48 | L AREDES. DUAS DEMAOS. AF 04/2025 M2 953,28 MESMA AREA DE EMASSAMENTO S
4o |CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = " s0gs | CHAPIM/PINGADEIRA POR TODA PLATIBANDA PARA]
9 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 ' EVITAR ENTRADA DE UMIDADE PELA ALVENARIA o
A A . R A
51 |CONDUTORES 4
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 -
511 |KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 97440 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES]
ELETRICAS d
AF_03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/,0 KV, =
512 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 696,00 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE 'NSTALACOE%
ELETRICAS
AF_03/2023 , >
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, B
513 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 139,20 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE 'NSTALACOE§
ELETRICAS
AF_03/2023 g
o 14 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ, ANTI-CHAMA O6/LOKV, | 6060 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGGES]
14 |pARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : ELETRICAS , 4
52 |INTERRUPTORES, TOMADAS E CAIXAS o
521 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO N 1800 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALACGES]
1 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ‘ ELETRICAS ol
2, |INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO N 00 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGGES
22 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ELETRICAS 29
525 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO N 1300 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGEE
23 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : ELETRICAS 8 9
c24 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO N 4900 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE lNSTALAQ@?
24 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : ELETRICAS 3
525 |CAIXARETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA| | 2700 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALACQES
25 |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ELETRICAS a
26 |CAIXAOCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - N 100 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGGE
25 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ ELETRICAS &
527 |CAIXARETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA| | 62,00 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGGES
27 |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : ELETRICAS £ g
528 |CAXARETANGULAR 4" X 2* ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA | |- 1800 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALACGES]
28 |EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : ELETRICAS o
53 |CONDUTOS S
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM 7
531 |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 5400 |QUANTIDADE CONFOE'\L"EET;T(?:'SETO DE 'NSTALAC%%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 B ¢
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA o J
532 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 23200 |QUANTIDADE CONFOEEA'EETFI;TSAJ'SETO DE 'NSTALAQ%E%E
INSTALACAO. AF_03/2023 E
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM =
533 |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 7800 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE 'NSTALAC%E%
m -
o

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

OBRA: AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. MEMORIA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM -
5.3.4 |(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 18,00 QUANTIDADE CONFOETETETS;'SETO DE INSTALAGOES
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
5.4 LUMINARIAS
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR ~
5.4.1 |T8,2X36W, IP65, 127CM, REF.: LMIP65 2X36 - T8C, DA G-LIGHT OU UN 36,00 QUANTIDADE CONFOETETPRFFCOAJSETO DE INSTALAGOES
SIMILAR, EXCLUSIVE LAMPADAS
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR ~
54.2 |T8,2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU UN 25,00 QUANTIDADE CONFOE'\LAEETETS;'SETO DE INSTALAGOES
SIMILAR, EXCLUSIVE LAMPADAS
54.3 |LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 72,00 QUANTIDADE CONFOREE’"EETF;TCOAJSETO DE INSTALAGOES
5.4.4 |LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13 UN 50,00 QUANTIDADE CONFOE'\L"EET;TCOAJ'SETO DE INSTALAGOES
5.5 QUADROS DE DISTRIBUIGAO, DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E ATERRAMENTO
YUVUAVYNRVU VL VIO r\IDUI\/I'\U VD CNCRRNOIA CIVIE CTTIArA VD I"\\/U
55, |GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA UN 100 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES;
e 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ELETRICAS =
555 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 700 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES]
"~ FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ’ ELETRICAS s
553 |PISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 200 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES}
~ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ' ELETRICAS o
554 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 9.00 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALACOES]
"~ FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’ ELETRICAS g
6 ALACO DRO A ARIA
6.1 ESGOTAMENTO SANITARIO
6.1.1 |TUBOS, CONEXOES E CAIXAS §
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, -
6.1.1.1 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 72,00 QUANT'DADS;SSgg?L\”;E%i%Jg&E EQ%STALAQOEE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 a
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, D
6.1.1.2 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 16,00 QUANT'DADE;S;';S?AM;ET\IRT%J;IS#;:\(')STALACOEFE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 9
T
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, ~
6.1.1.3 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 21,00 QUANT'DADEECS;\'(;:S?:A;EEF;%JSE;S&D AER':\'oSTALACOEgL:I
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 =
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM ~
A QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES
6.1.1.4 |DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. M 37,00 DE ESGOTAMENTO SANITARIO " d]
AF_05/2015 c 9
6115 |RASGOEM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM M 7200 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALACGES
"=~ |DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 ' DE ESGOTAMENTO SANITARIO @ g
6116 |CURVADE 45°EMPVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO UN 500 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE |NSTALAQE}§_ 5]
™" |SECUNDARIO, DIAM = 40MM ' DE ESGOTAMENTO SANITARIO N d
6117 |CURVA90® CURTAPVC SOLDAVEL P/ ESGOTO SECUNDARIO, DIAM = UN 16.00 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAC@E%
Tt [40MM ' DE ESGOTAMENTO SANITARIO o H
. , ; — QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE |NSTALAQ%§
6.1.1.8 |CURVA 90° CURTA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM UN 14,00 DE ESGOTAMENTO SANITARIO T 3
6119 |CURVAA45°LONGAEMPVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM REV. UN 3.00 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE |NSTALA(;ﬁ’E§|
==Y 101 - 10/2022 ' DE ESGOTAMENTO SANITARIO S
61110 |JUNGAO45°EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO UN 200 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE |NSTALAQ@§‘E
T SECUNDARIO, DIAM = 40MM ' DE ESGOTAMENTO SANITARIO € 9
61111 JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO UN 1.00 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE |NSTALA(;6?EE§
o PRIMARIO, DIAM = 100 X 100MM ' DE ESGOTAMENTO SANITARIO = A
61112 JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO UN 300 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGGES]
T PRIMARIO, DIAM = 100 X 50MM ' DE ESGOTAMENTO SANITARIO T g
6..1.13 JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO UN 200 QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGGES]
o PRIMARIO, DIAM = 50 X 50MM ' DE ESGOTAMENTO SANITARIO &3
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, PR
6.1.1.14 |FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 4,00 QUANT'DADgEcggggﬂ?\f;\ﬁngEmlgg:\IOSTALAC%F%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 L d
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA S
6.1.1.15 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 6,00 QUANT'DADS;S:(ZSQ";EE?%J;I&E ;%STALAC%E%
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 E 9
6.2 INSTALAGAO HIDRAULICA / AGUA FRIA S d
6.2.1 |TUBOS, CONEXOES E REGISTROS o
D ®©
wa
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CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

OBRA: AMPLIAGCAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRICAO UNID.  QUANT. VEVI
6211 |TUBO,PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- " s300 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES
#11 |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 * HIDRAULICAS
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM -
6.2.1.3 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 2200 |QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES
HIDRAULICAS
AF_06/2022
6215 |TE.PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- N 00 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALAGOES
#1° |RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ’ HIDRAULICAS
6216 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34" - N 0o | QUANTIDADE CONFORME PROJETO DE INSTALACGES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’ HIDRAULICAS
622 |LOUGAS E APARELHOS DIVERSOS
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
6221 |VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM | UN 6,00 QUANT'DADAER(C’;?J'I\‘TF;%"QFCZROJ ETODE
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
6222 |INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 4,00 QUANT'DADAERZ?J'I\‘TFEOT%"QFCZROJ FTOPE o
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 %
6225 |DUCHAHIGIENICA COM REGISTRO, LINHA DREAM, REF, N 200 QUANTIDADE CONFORME PROJETODE 1
R A SR R RE R SN SRR oo oo e rorag : ARQUITETOMICO =
' ' ; QUANTIDADE CONFORME PROJETODE
6224 |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 AROUITETONICO a
ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMINIO, , =
6225 | r oA MENTO EM LAVINAO. DIVL 50 X 70CM UN 6,00 QUANTIDADE PARA CADA LAVATORIO =
623 |LOUGAS E APARELHOS DIVERSOS o
6231 |CAXADAGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E N oo QUANTIDADE CONFORME PROJETODE
INSTALAGAO. AF_06/2021 ’ ARQUITETONICO g
6232 |TORNEIRADE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 1" - N 00 QUANTIDADE CONFORME PROJETODE
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ' ARQUITETONICO
7 FORROS E COBERTURAS
71 [[2RR0 SN FLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. M2 | 32824 | AREATOTAL CONFORME PROJETO ARQUITETONICO]
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 g
5, |AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, w2 | 27536 PARTE DA AREA TOTAL APROVEITANDO €
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. ’ TELHAMENTO EXISTENTE QUE FOI REMOVIDO
AF_07/2019 e
5 |TELHAMENTO COM TELHA METALICA EM CHAPA DE ACO v | a7s36 PARTE DA AREA TOTAL APROVEITANDO £
| GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM ’ TELHAMENTO EXISTENTE QUE FOI REMOVIDO ]
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 7
4 |INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E " so4s | CALHAPARACENTRO DO TELHAMENTO DE DUAS 3
“ | VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE ' AGUAS S5
VERTICAL. AF_07/2019 ol
, RUFO PARA LATERAIS DO TELHAMENTO, QUE TEW (|
5 |RUFOEMCHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTEDE 25 | 8506 | CONTATO GOM PANCIE PARA EVITAR ENTRADA %%

VERGA, CONTRA-VERGA, ESQUADRIAS, SOLEIRAS, PEITORIS E MURE

UMIDADE

ACESSORIOS. AF_01/2021

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA 3

81 | LARA PORTAS COM ATE 1.5 M DE VAO. A(';:_03/2016 M 13,90 14 PORTAS DE 0,80M + 3 PORTAS DE 0,90M 5 3
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA =

82 |pARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,80 1 PORTA DE 1,80M g 4
83 VERGA MOLD%DA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS M 29.00 29,00M LINEARES DE JANEL% CONFORME PROJE:E)E
) DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 ’ ARQUITETONICO Y
g4 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE y 26,00 29,00M LINEARES DE JANELA CONFORME PROJ E%Dg
) MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ! ARQUITETONICO = d
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU he] §
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA D~E 3,5CM, ITENS _8 %

85  |INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 1,00 PORTA PARA BANHEIRO PCD @
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E ? G
INSTALACAO. AF_12/2019 ol

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU S
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS . 9 d

86 | INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN 1400 | QUANTIDADE CONFORME PROJETO ARQUWETON%O(%
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E |NSTALAQAO. AF_12/2019 SIS
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 =

8.7 |FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE UN 1,00 QUANTIDADE CONFORME PROJETO ARQUITETC)NI%O&
q) -

o

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://WWW.portaIde%ﬂ%{l{Q%&%.br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.
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AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

OBRA: AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. MEMORIA
8.8 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. UN 1,00 QUANTIDADE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
8.9 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM M2 189 COMPRIMENTO DE 0,90M X 2,10M DE ALTURA PARA
) GUARNICOES. AF_12/2019 ' PORTA DE ENTRADA DA RAMPA EXTERNA
810 |SOLEIRAEM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. ¥ 0.90 SOLEIRA PARA A ENTRADA DA RAMPA EXTERNA NO
: AF_09/2020 ' EDIFICIO
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
811 |BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 34.80 29,00M LINEARES DE JANELA X 1,20M DE ALTURA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
8.14 |COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 29,00 PEITORIL PARA TODAS AS JANELAS
ADITIVO. AF_11/2020
s e T eosaon weamen =V |1 | cunmorcommo paman EscADATA NTERNA
AF 0412019 PS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
816 |JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO M2 200 BASCULANTE PARA BANHEIROS DE 0,50M DE ALTUR&:
’ 1X1/4, E CANTONEIRA 1X1X1/4 - EXCLUSIVE VIDRO ' E 1,00M DE COMPRIMENTO 5
8.17 |VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM - REV 02_10/2021 M2 2,00 VIDRO PARA BASCULANTES 4
8.18 ir‘;ﬁ;ﬁ;umo NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. M2 50,82 FUNDO SELADOR PARA PORTAS EM MADEIRA £
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE o
819 |SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 50,82 PINTURA PARA PORTAS =
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) N
8.20 |APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 3,78 ZARCAO PARA PORTA METALICA s
og

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

g
91 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS M2 31529 CONTRAPISO PARA TODA A AREA CONFORME &
: SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO ' PROJETO ARQUITETONICO &
REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 4
POLIMENTO DE PISO PARA AREA DE ENTRADA DA
9.2 PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 M2 6,96 RAMPA EXTERNA E
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO R i o
9.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 308,33 RE\QESJ%E{TATEOP%%F;?T’?ER?S¢ETT%D,\|/T£§EA _§F
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE g
0 RAMPA RNA ADARIA RNA

10.1 |RAMPA EXTERNA - SAPATAS, PILARES, VIGAS E LAJE g
10.1.1 |SAPATAS E VIGAS (BALDRAMES E SUPERIORES) . d
ESCAVAGAO PARA SAPATAS CONFORME PROJETD
10111 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA M3 23.30 ESTRUTURAL DA RAMPA EXTERNA, CONSIDERANEOC
"7 |(SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ' 2,00M DE PROFUNDIDADE + 0,80M DE ALTURA D% %
SAPATA &
~ O

=% |ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’ ' '
¢ ¢ ) AF_ PROJETO ESTRUTURAL 2 9
10113 |LASTRODE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE M2 832 LASTRO PARA AREA DA BASE DAS SAPATAS 2,6 xgg
"—” |COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 ’ X 4 SAPATAS w 3
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 3
10.1.1.4 |SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 21,76 FORMA PARA TODO OA'ID_?E'RMAETRO DAS SAPATAS%%
MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 £ 9
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA . g e
10.1.1.5 |BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 9,72 FO;A“@EQ;AE E%Dgofnsgm!rig%zﬁ ZA%AS(—“ Z
MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017 9
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO FORMA PARA TODO O PERIMETRO DAS VIGAS ©
10.1.1.6 |METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4| M2 14,59 SUPERIORES DE COMPRIMENTO DE 26,52M E -3 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 DIMENSOES DE 0,20M X 0,15M S 5
. ARMAGAO EM GRADE PARA SAPATAS COM {3 &
10.1.1.7 éi_“gg%’;olg E;@Jg&;‘?;ﬁ;?fég;%’ SAPATAUTILIZANDO ACO | 5 86,18 ESPACAMENTO DE 10CM + ARMACAO PARA VIG S a
- BALDRAME CONSIDERANDO 6 BARRAS DE ACQS d
ARMAGAO PARA VIGAS BALDRAME CONSIDERANBOY
UMA VOLTA DE ESTRIBO A CADA 10CM, AO LONGO%Ec
10118 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG 1526 TODO O COMPRIMENTO DA VIGA, CADA VOLTAg 4

CONSIDERANDO PERIMETRO DA VIGA DE ((0,14 + 08)9&
+ 0,14 + 0,09 CONSIDERANDO COBRIMENTO) + 0, 1W
PARA AMARRACAO m o

a.\V

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

OBRA: AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA
MEMORIA DE CALCULO
ITEM DESCRIGAO UNID. QUANT. MEMORIA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ~
10.1.1.9 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 98,18 ARMAGCAO PARA Vé%iiaigEDRéaR%S CONSIDERANDO
MONTAGEM. AF_06/2022 ¢
ARMAGCAO PARA VIGAS SUPERIORES CONSIDERANDO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE UMA VOL TA DE ESTRIBO A CADA 10CM, AO LONGO DE
10.1.1.10 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 22,94 TODO O COMPRIMENTO DA VIGA, CADA VOLTA
R ' ' CONSIDERANDO PERIMETRO DA VIGA DE ((0,14 + 0,09
MONTAGEM. AF_06/2022
- +0,14 + 0,09 CONSIDERANDO COBRIMENTO) + 0,10M
PARA AMARRACAO
101111 |CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - - - CONCRETAGEM DE SAPATAS, VOLUME DE 2,6 X 0,8 X
T77 |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 ' 0,8 X 4 SAPATAS
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,
10.1.1.12 |FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA +ANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,53 co“é%ii;’?ggg’?gg&?&%iﬁBg"gggu?('(D)Elg/,\'AGAS
ACABAMENTO. AF_06/2017 ’ ’
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER
10.1.1.13 |T'PO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO DE MULTIPAVIMENTOS M3 0.80 CONCRETAGEM DE TODO COMPRIMENTO DE VIGAS
777 |ATE 04 ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’ SUPERIORES CONSIDERANDO 0,20M X 0,15M oA
AF_02/2022 =
REATERRO DO QUE NAO FOI PREENCHIDO POR ]
10.1.1.14 |REATERRO MANUAL APILOAD M ETE. AF_10/2017 M 16,1
0 © v OADO COM SOQU 10720 8 6.16 VOLUME DE CONCRETO %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS CARGA DE BOTA-FORA DE ESCAVAGAO QUE NAO [
10.1.1.15 | CRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M - CARGA COM M3 9,28 SERA REATERRADA, CONSIDERANDO 30% DE (1
™Y |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E ’ EMPC’)LAMENTO ° =
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ] 4
10.1.1.16 |URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). M3XKM 185,54 TRANSPORTE DO BOTQ'EFDO':AATCONS'DERANDO ZOK'@
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA IMPERMEABILIZAGAO DAS VIGAS BALDRAME PARA (.
10.1.1.17 |CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2 9,72 EVITAR UMIDADE, CONSIDERANDO AREA DAS -5
AF_06/2018 LATERAIS E SUPERIOR ‘G
10.1.2 |PILARES, LAJE E MURETA COM CORRIMAO g
WIVUNTAOSLCIVI C VCOIVIUNTAOSLCIWVI VE TURIVIA UC FILARCOS q-
10121 |RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM M2 26.10 ((45'32"63RDE: /:i_fll'ﬁzR'\:\);)E ngToufg)lg i4opé'6ﬁR0Ef5')3E D
(A:EAE‘I?\/:\’E"EAMADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. PERIMETRO DE PILARES 5
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
10.1.2.2 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 138,01 ALTURATOTAL DE PC”E)AEFE'IE;;\?T'\EADOS X6 BARRAS %
MONTAGEM. AF_06/2022 =
10223 |CONGRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CABO DESOMM - | kG | aza7 | UMAVOLTADEESTRISOACADA10CM EM ALTURA
MONTAGEM. AF 06/2022 TOTAL DE PILARES SOMADOS X COEFICIENTE ]
10124 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 112 ALTURA TOTAL DE PILARES SOMADOS X DIMENSGESH
™ |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 ’ DE 0,20M X 0,15M 09
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE- ; &
10.1.2.5 |DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA | M2 60,63 A?Eﬁﬂ;8;?%%%3;5\ngégsggsferENwTo © bt
E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAGOES. AF_03/2022 >4
10126 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU . 8974 ARMAGAO EM MALHA POP PARA TODA A LAJE DA q
—“” |LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 ' RAMPA, AREA TOTAL X 1,48 KM/M2 o4
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES i)
~ ' E
10.1.2.7 |MACIGAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 6,06 CONCRETAGEM D:S';EJSES?JQEAMPA X0,10M DE% E
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS S
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA S
[
10.1.2.8 |VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 90,85 ALVEN/;F:\'Q AP SEQQADUAR_(E:(T)QE 5 g"zo&ai :LTURA; =
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 S
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E £
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 8 g
, = T
10129 | pEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 181,70 CHAPISCO EM ALVENARIA DA MURETA %”.m
400L. AF_10/2022 o
MASSA UNICA COM ADITIVO DE IMPERMEABILIZANG EY
10.1.2.10 IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO M2 181.70 PARA EVITAR POSSIVEIS MANIFESTAGOES }-:t
“T“"7 |E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 ' PATOLOGICAS FUTURAS PROVENIENTES DE & df
UMIDADE DO EXTERIOR 5
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS i
10.1.2.11 DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023 M2 181,70 EMASSAMENTO PARA RECEBIMENTO DE PlNTURg 4
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM ] g q
10.1.2.12 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 181,70 PINTURA DE AREA TOTAL DA MURETA T
101213 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2? EM AGO M 113.56 CORRIMAO ACIMA DA MURETA PARA PROTEGAO EMY
=™ |GALVANIZADO. AF_04/2019_PS ' GUARDA-CORPO o d
10.2 |ESCADARIA INTERNA 8 S

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
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AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA
OBRA: AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA

MEMORIA DE CALCULO

DESCRICAO UNID.  QUANT. MEMORIA
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA,
COM 2 LANCES EM U’E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA

DE LAJE PLANA

VOLUME DE CONCRETO DE ESCADARIA EM FORMATO

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2] EM AGO CORRIMAO PARA TODO O PERIMETRO DA ESCADARIA
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS INTERNA CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

SERVICOS FINAIS

11.1 LIMPEZA GERAL M2 750,72 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://Www.portalde%ﬂ%lirg%'g%.br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.
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PREGO TOTAL (R$)

FF

AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

MES 01

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 02

MES 03

MES 04

MES 06

MES 07

TOTAL ITEM (R$)

9
1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 35.004,90 100,00%
FIN. R$ 4.664,44 | R$ 4.438,61 4.438,61 4.219,22 4.500,97 | R$ 4.605,56 | R$ 4.412,81 | R$ 3.724,67 35.004,90
2 SERVICOS PRELIMINARES, ANDAIME E R$ 34.818.86 Fis. ‘ 100,00%
DEMOLIGAO T R$ 8.008,34 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 17.409,43 9.401,09 | R$ - R$ 34.818,86
3 SUPERESTRUTURA - EMENDAS EM PILARES R$ 69.108,26 100,00%
EXISTENTES 69.108,26 | R$ R$ - R$ R$ - R$ - R$ 69.108,26
it o
4 ALVENARIA, REVESTIMENTOS E PINTURA R$ 187.271,82 FIS. 100,00%
FIN. R$ R$ 84.272,32 R$ R$ - R$ - R$ 187.271,82
0
5 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 47.688,46 Fis. 100,00%
FIN. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 47.688,46
it 0
6 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 31.006,25 FIS. 100.00%
FIN. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 31.006,25
it o
7 FORROS E COBERTURAS R$ 75.542,48 FIS. 100,00%
FIN. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 75.542,48
8 VERGA, CONTRA-VERGA, ESQUADRIAS, RS 62.631.46 Fis. 100,00%
SOLEIRAS, PEITORIS E MURETA T FIN. R$ - R$ - R$ - R$ - 31.315,73 | R$ 31.315,73 | R$ R$ - R$ 62.631,46
it o
9 PISOS R$ 40.051,25 FIS. 100,00%
FIN. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ 40.051,25 40.051,25
it o
10 RAMPA EXTERNA E ESCADARIA INTERNA R$ 114.433,91 FIS. 100,00%
FIN. R$ 11.443,39 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ R$ 68.660,35 114.433,91
it o
11 SERVICOS FINAIS R$ 2.056,97 FIS. 100,00%
FIN. R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 2.056,97 2.056,97
_ Fis. 13,33% 12,68% 12,68% 12,05% 12,86% 13,16% 12,61% 10,64% 100,00%
RESUMO DO MES (R$)
FIN. R$ 93.224,43 | R$ 88.710,93 | R$ 88.710,93 | R$ 84.326,05 | R$ 89.957,33 | R$ 92.047,63 | R$ 88.195,33 | R$ 74.441,99 | R$ 699.614,62
_ Fis. 13,33% 26,01% 38,69% 50,74% 63,60% 76,75% 89,36% 100,00%
ACUMULADO NO MES (R$)
FIN. R$ 93.224,43 | R$ 181.935,36 | R$ 270.646,29 | R$ 354.972,34 | R$ 444.929,67 | R$ 536.977,30 | R$ 625.172,63 | R$ 699.614,62

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o ¢égigo16886:A07B-DD83-F578.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 48B6-A07B-DD83-F578.
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AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

OBRA: AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA

QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI

Esta planilha foi elaborada conforme equagéo para calculo do percentual do BDI recomendada pelo relatério do
acorddo TCU — 2369/2011 e TCU — 2622/2013, conforme demonstrado.

Tipo de Obra do Empreendimento

Construgdo e Reforma de Edificios

Conforme Legislagdo Tributéria Municipal, Base de Calculo Para o ISS - Mao de Obra (%)

40,00%

Sobre a Base de Calculo, Definir a Respectiva Aliquota do ISS (entre 2% e 5%)

5,00%

SIGLAS

ADOTADO
(%)

SITUACAO

1° QUARTIL MEDIO

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

39 QUARTIL

TOTAL (AC+SG+R+DF +1L)

Administragao Central AC 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia SG 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

Risco R 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39% .
Lucro L 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%~

14,70% 11,52% 14,70%

18,12%

TOTAL TRIBUTOS (ISS + PIS + COFINS)

BDI "SEM DESONERACAQ" (Férmula Acérdéo TCU N°
2622/2013)

BDI

ISS (Variavel de Acordo Com o Municipio) ISS 2,00% OK 2,00% 2,00% 2,00% %
PIS (Programa de Integragdo Social) PIS 0,65% OK 0,65% 0,65% 0,65%5I
m

COFINS (Contribuigdo para o Financiamento da Seguridade Social) COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00% 3,00%5
e

CPRB (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - o @«
K 0 0 0400

Desoneragao) CPRB 0,00% ¢} 0,00% 0,00% 0,00 A.'vg?—

5,65% 5,65% 5,65%

22,23% 18,58% 22,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDI = (1—CP—1ISS—

CRPB)

(1+AC+SG+R) +A+DP) +(1+1)

com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributarias municipal, a base de célculo deste tipo de obras corresponde a 40%,

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotada para elaboragdo do orgamento
foi Sem Desoneragao, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

5,65%

26,19%

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeasPidginead 2ate.21443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Para verificar as assinaturas va ao site https://wWw.portaldeassinaturas.com.br:443 e uti‘

Este documento foi assinado digitalmente por Eqvaldo Souza Pereira.
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AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA

: 22,23%
OBRA: AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA

SINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO
ORSE - MARC0/2023 - NAO DESONERADO

Curva ABC DE SERVICOS

Cadigo Banco Descricéo

Valor Unit Peso Acumulado
o
‘ Und Quant. ‘ Valor Unit com BDI Peso (%)

(%)
Curva ABC - FAIXAS "A", "B" E"C"

o > I~
N il &

71,05

72,18

73,23 %-

74,25 %

75,26

76,26 E’

78,71 %

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeasg!{&%g%ausé%m.br:443 e utilize o cédigo 48B6-A07B-DD83-F578.
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AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA BDI: 22,23%
OBRA: AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

ISINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO ‘
|ORSE - MARCO/2023 - NAO DESONERADO |

LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA Ref. Prego:

Curva ABC DE SERVICOS

A 5 Valor Unit o Peso Acumulado
Codigo . Valor Unit com BDI Peso (%) %)

Curva ABC - FAIXAS "A", "B" E"C"

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

SINAPI

M R$ 63,96 5.504,40 79,50 %

37 91927 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 974,40 R$ 4,60 R$ 562 R$ 5.476,13 0,78 % 80,28 %
AF_03/2023
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER

38 103683 SINAPI TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO DE MULTIPAVIMENTOS ATE M3 3,46 R$ 129162 R$ 157875 R$ 5.462,48 0,78 % 81,06 %

04 ANDARES - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
39 92417 SINAPI E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE M2 26,10 R$ 166,64 R$ 20368 R$ 5.316,05 0,76 % 81,82 %
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2
40 102185 SINAPI FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE UN 1,00 R$ 425452 R$ 520030 R$ 5.200,30 0,74 % 82,56 %
ACESSORIOS. AF_01/2021
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
41 103675 SINAPI OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, M3 6,06 R$ 671,35 R$ 82059 R$ 4.972,78 0,71% 83,27 %
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO
42 87531 SINAPI MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 96,18 R$ 42,13 R$ 51,50 R$ 4.953,27 0,71% 83,98 %
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM
ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
44 92454 SINAPI METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 14,59 R$ 25521 R$ 311,94 R$ 4.551,20 0,65 % 85,29 %
UTILIZAGOES. AF_09/2020
LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR T8,
45 12793 ORSE 2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, UN 25,00 R$ 14343 R$ 17531 R$ 4.382,75 0,63 % 85,92 %
EXCLUSIVE LAMPADAS
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
47 101965 SINAPI COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM M 29,00 R$ 11041 R$ 13495 R$ 3.913,55 0,56 % 87,09 %
ADITIVO. AF_11/2020
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS

43 96522 SINAPI M3 23,30 R$ 161,27 R$ 197,12 R$ 4.592,90 0,66 % 84,64 %

46 103669 SINAPI M3 3,63 R$ 974,92 R$ 119164 R$ 4.325,65 0,62 % 86,53 %

48 93187 NP o A ot M 20,00 R$ 10973 RS 13412 R$ 388048 0,56 % 87,65 %
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

49 92750 SINAPI  CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.  KG 20362 RS 1551 RS 1896 R$  3.86064 0,55 % 88,20 %
AF_06/2022

50 9503 ORSER o CHICIENICECOMBEC STROM INLSORESMIBER UN 4,00 R$ 759,17 RS 92793 R$ 371172 0,53 % 88,73 %

1984.C87.ACT.CR, DA DECA OU SIMILAR
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE

51 93197 S | S e e b e e 0 Y GERIG M 29,00 R$ 10433 R$ 12752 R$  3.698,08 0,53 % 89,26 %

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM

DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO

54 89714 SINAPI  E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 72,00 R$ 38,47 R$ 4702 R$  3.38544 0,48 % 90,76 %

SANITARIO. AF_08/2022

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

56 01834 SINAPI  CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 232,00 R$ 10,86 R$ 1327 R$  3.078,64 0,44 % 91,66 %

INSTALAGAO. AF_03/2023

REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

52 90446 SINAPI M 72,00 R$ 40,57 R$ 49,59 R$ 3.570,48 0,51 % 89,77 %

53 103689 SINAPI M2 8,00 R$ 364,23 R$ 44520 R$ 3.561,60 0,51 % 90,28 %

55 92004 SINAPI UN 49,00 R$ 53,08 R$ 64,88 R$ 3.179,12 0,45 % 91,22 %

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 48B6-A07B-DD83-F578.

57 97650 SINAPI M2 328,24 R$ 7,64 R$ 934 R$ 3.065,76 0,44 % 92,10 %
. g
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, =
58 102184 SINAPI 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF. 01/2021 UN 1,00 R$ 212169 R$ 259334 R$ 2.593,34 0,37 % 92,47 %0
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, O
59 91933 SINAPI PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 139,20 R$ 1522 R$ 18,60 R$ 2.589,12 0,37 % 92,84 95—
®©
AF_03/2023 8
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, =]
60 86931 SINAPI INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN 4,00 R$ 48629 R$ 59439 RS 2.377,56 0,34 % 93,18 ﬂ/e%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMINIO, o
61 7347 ORSE ACABAMENTO EM LAMINADO, DI, 50 X 70CM UN 6,00 R$ 30528 R$ 37314 RS 2.238,84 0,32 % 93,50 u/%
62 2450 ORSE LIMPEZA GERAL M2 750,72 R$ 2,24 R$ 2,74 R$ 2.056,97 0,29 % 93,79 %~
63 12801 ORSE LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 72,00 R$ 21,83 R$ 26,68 R$ 1.920,96 0,27 % 94,07 U/E
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, o o
64 i S o FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 S G e R i 7 eSS
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM =
65 90445 SINAPI DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. M 37,00 R$ 37,34 R$ 4564 R$ 1.688,68 0,24 % 94,58 u/;.@
ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE =
66 97088 SINAPI SOBRE SOLO, COM USO DE TELA .92, AE 09/2021 KG 89,74 R$ 1524 R$ 18,63 R$ 1.671,86 0,24 % 94,81 u/%
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA —
67 96539 SINAPI BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 M2 9,72 R$ 13213 R$ 16150 RS 1.569,78 0,22 % 95,04 %0
MM, 2 UTILIZAGOES. AF_06/2017 IS
68 102197 SINAPI ;NBL;Z’SZEUNDO IR R AL eB D) RN E AR AR, M2 50,82 R$ 2512 R$ 30,70 R$ 1.560,17 0,22% 95,26 %~
o o
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU ©)
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS g
69 90844 SINAPI INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 1,00 R$ 125934 R$ 153929 R$ 1.539,29 0,22 % 95,48 %5
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E %)
INSTALAGAO. AF_12/2019 @
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO 00
70 96546 SINAPI A Iy KG 86,18 R$ 14,26 R$ 17,43 R$ 1.502,12 021% 95,70 %=
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE A
7 97647 SINAPI FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017 M2 328,24 R$ 355 R$ 434 R$ 1.424,56 0,20 % 95,90 %
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA o A
72 91940 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 62,00 R$ 18,23 R$ 22,28 R$ 1.381,36 0,20 % 96,10 /g
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- o 0
73 89355 SINAPI RAMAL DE AGUA = EORNEGIMENTO E INSTALAGAO, AF. 062022 M 53,00 R$ 20,99 R$ 2566 R$ 1.359,98 0,19 % 96,29 /3'8
JANELA BASCULANTE, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E o A
74 12085 ORSE O AR - X EUSE VBL® M2 2,00 RS 54462 R$ 66569 RS 1.331,38 0,19 % 96,48 /\%
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA Ll
75 98546 SINAPI CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. M2 9,72 R$ 111,73 R$ 13657 R$ 1.327,46 0,19 % 96,67 %

AF_06/2018

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeasggg%gulga e.%)m.br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.
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AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA BDI: 22,23%
OBRA: AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

ISINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO ‘
|ORSE - MARCO/2023 - NAO DESONERADO |

LOCAL: OUROLANDIA, BAHIA Ref. Preco:

Curva ABC DE SERVICOS

Cédigo Descrigéo o Valor Unit Vitier; Ui Peso (%) Resw Atinilgto

com BDI

L Curva ABC _ FAIXAS "A" "B" E"C" L

CAIXA D"AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E

(%)

C 2 i

76 102609 SINAPL A Coo051 UN 1,00 R$ 108333 RS 132415 RS 132415 0,19% 96,86 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, . .

w R282 SINAPL " pARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i 20 B S S B S B T
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM

78 91890 SINAPI  (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - UN 78,00 RS 1340 RS 1638 RS 127,64 018% 97,23%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

79 12800 ORSE  LAMPADALED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13 UN 50,00 R$ 1003 RS 2436 R$ 121800 0,17 % 97.40%
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO

80 102219 SINAPL e O ot M2 50,82 R$ 1760 RS 2151 RS 109314 016 % 97,56 %
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

81 100701 SINAPL O e o M2 1,89 R$ 44632 RS 54554 R$ 103107 015% 97,71%

82 96995 SINAPI  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 16,16 R$ 5149 RS 6294 R$ 101711 0,15% 97,85 %
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO

83 92005 NPT o - HON L MENTO B s AR A a3 UN 13,00 R$ 5652 RS 6908 RS$ 898,04 013% 97,98 %
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA =

84 93102 SNAPL e oo At s 5 11 DE VR A oyaots M 13,90 R$ 5215 R$ 6374 RS$ 885,99 013% 98,11 %

85 1540 ORSE  CURVA 90° CURTA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 100MM UN 14,00 R$ 4276 RS 5227 RS 731,78 010% 98,21 %

86 97629 sinapj  DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM )3 3,88 R$ 151,90 RS 18567 R$ 720,40 0,10% 98,32 %

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM
87 91855 SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 54,00 R$ 1091 R$ 1334 R$ 720,36 0,10 % 98,42 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
89 101883 SINAPI GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UN 1,00 R$ 568,68 R$ 695,10 R$ 695,10 0,10 % 98,62 %
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA

88 91939 SINAPI UN 18,00 R$ 32,06 R$ 39,19 R$ 705,42 0,10 % 98,52 %

A [

90 91943 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 27,00 R$ 21,05 R$ 2573 R$ 694,71 0,10 % 98,72 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - ® 3

91 93664 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 9,00 R$ 58,10 R$ 71,02 R$ 639,18 0,09 % 98,81 %

92 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 18,00 RS 2806 RS 3430 R 617,40 0,09% 98,90 %

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO
93 89711 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 21,00 R$ 21,87 R$ 26,73 R$ 561,33 0,08 % 98,98 %
SANITARIO. AF_08/2022

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO
95 89712 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 16,00 R$ 27,61 R$ 3375 R$ 540,00 0,08 % 99,13 %
SANITARIO. AF_08/2022

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME,

98 96555 SINAPI FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA +ANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 0,53 R$ 76416 R$ 93403 R$ 495,04 0,07 % 99,35 %
ACABAMENTO. AF_06/2017

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM

94 93589 SINAPI M3XKM 185,54 R$ 244 R$ 298 R$ 552,91 0,08 % 99,06 %

96 93665 SINAPI UN 7,00 R$ 62,34 R$ 76,20 R$ 533,40 0,08 % 99,21 %

97 91936 SINAPI UN 24,00 R$ 17,24 R$ 21,07 R$ 505,68 0,07 % 99,28 %

99 91914 SINAPI (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - UN 18,00 R$ 18,15 R$ 22,18 R$ 399,24 0,06 % 99,41 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
100 1883 ORSE VIDRO FANTASIA CANELADO 4 MM - REV 02_10/2021 M2 2,00 R$ 149,99 R$ 183,33 R$ 366,66 0,05 % 99,46 %

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
102 89796 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 6,00 R$ 4452 R$ 54,42 R$ 326,52 0,05 % 99,56 %
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" -

101 96543 SINAPI KG 15,26 R$ 19,35 R$ 2365 R$ 360,90 0,05 % 99,52 %

Para verificar as'assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.bn:443 e utilize o cédigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Py o s
103 89353 S AT RV T 0o UN 5,00 R$ 4138 R$ 5058 R$ 252,90 0,04% 99,60 %
100 1600 orse | CURVASD" GURTAPVC SOLDAVEL i ESGOTO SECUNDARIO. DIAM = on 16,00 = @om o E e — 99,63 %D
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
105 89358 SINAPL oU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0612022 N 2220 &3 8.14| R$ 9:95| RS 220 Cospe 99,66 "%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, N
106 89707 SINAPI  FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EMRAMALDE ~ UN 4,00 R$ 432 RS 5417 RS 216,68 0,03% 99,70 %3
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 &
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE , 5
107 96617 S | s G e A OO A AT M2 8,32 R$ 2123 RS 2595 R$ 215,90 0,03% 99,73%3
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAE (SEM . T
108 96526 Sl T AR e S Wi T o M3 053 R$ 32674 RS 39937 RS 211,67 0,03% 907696
109 1545 ORSE  SHURVA 45" LONGAEMPVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAW = 100MM REV- 01—y 3,00 R$ 5549 R$ 67,83 R$ 203,49 0,03% 99,79 9%
=
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA . o
110 97626 SR R e e v s M3 0,26 RS 60886 RS 74421 RS 193,49 0,03% 99,81 %i;
JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO
111 1562 GRER R e UN 3,00 RS 4750 RS 5806 RS$ 174,18 0,02% 99,84 u/%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - .
112 93663 SN T AT AT 55070 UN 2,00 RS 5500 RS 6723 RS$ 134,46 0,02% 99,86 %=
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 104/250V, INCLUINDO o
13 91961 S e CENTOTE NS AT AT T UN 2,00 RS 5486 RS 67,06 R$ 134,12 0,02% 99,88 %3,
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ©
14 100722 SINAPI  ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 3,78 RS 2604 RS 31,83 RS$ 120,32 0,02% 99,89 %0
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 °
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA ,
15 93193 S R T T e WA aet M 1,80 RS 4822 RS 5894 RS$ 106,09 0,02% 99,91 %
16 98689 SINAPI  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M 0,9 RS 9065 R$ 11080 RS 99,72 0,01% 99,9247
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1 - . =
17 94797 ] UN 1,00 RS 8118 RS 9923 RS 99,23 0,01% 99,9495
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL o)
18 89393 T | UN 7,00 RS 1128 RS 1379 RS 96,53 0,01% 99,9592
CURVA DE 45° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO )
119 1599 orsE R e Y aoned UN 5,00 RS 1294 RS 158 RS 79,10 0,01% 99,96 %2
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 3
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
: 9 el
£20 LOCoT8 SINAPL LIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 9,28 R$ 655 R$ 801 R$ 74,33 0,01% 99,97 %3
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 o
JUNCAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO o oD
121 1564 OREE e e UN 1,00 R$ 5648 RS 6904 RS 69,04 0,01% 99,98 %]
12 1550 orse  JUNGAO SIMPLES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO N - e - — T

PRIMARIO, DIAM = 50 X 50MM
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeasgi,nat%rads.%)m.br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.
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Vereadores de Ourolindia/BA

AMPLIACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA BDI: 22,23%
OBRA: AMPLIAGAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE OUROLANDIA

LOCAL:  OUROLANDIA, BAHIA [SINAPI - MAIO/2023 - NAO DESONERADO |

Ref. Preco: | SRSE - MARGO/2023 - NAG DESONERADO |

Curva ABC DE SERVICOS

Ach - A Valor Unit Peso Acumulado
0
Coédigo Descricdo Quant. Valor Unit com BDI Peso (%) %)

Curva ABC - FAIXAS "A", "B" E"C"

101748 SINAPI PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 M2 R$ 3,88 R$ 4,74 R$ 32,99 100,00 %

JUNGAO 45° EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO SECUNDARIO,

1606 ORSE DIAM = 40MM

UN | R$ 12,50 R$ 1528 R$ 30,56 100,00 %

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo 48B6-A07B-DD83-F578.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira.
Para verificar as assinaturas va ao site https://WWW.portaldeas§iéra%g%rladse.g?m.br:443 e utilize o codigo 48B6-A07B-DD83-F578.



